Dofinansowano ze srodkéw
Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Poznaniu, w dniu ................... 2022 roku pomiedzy:

Archidiecezja Poznanska z siedzibg i adresem w Poznaniu przy ul. Ostrow Tumski 2, posiadajaca
osobowos$¢ prawng zgodnie z trescig art. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Panstwa do
Kosciota Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 7821146820, REGON 040023576,
reprezentowang przez petnomocnika ks. Kanonika dr Waldemara Pawta Hanasa, dziatajgcego na
podstawie petnomocnictwa zawartego w akcie notarialnym z dnia 27 lipca 2017 r.- Rep A nr 1207/2017
sporzgdzonym przez notariusza Agnieszke Wasiewicz — Szczepariskg w Poznaniu,

zwang w dalszej treSci umowy ,Zamawiajacym” lub ,Inwestorem”,
a

[e] , z siedzibg i adresem w [e], zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS [e] o numerze NIP: [e#] 0 numerze REGON: [e],

reprezentowang przez [e],

zwang dalej ,Wykonawcg’,

zwane dalej tacznie ,Stronami” a kazda z osobna ,Strong”,

PREAMBULA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, ktéra zostata ztozona przez
Wykonawce w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajgcego na doprojektownie i wykonanie
robot budowlanych w ramach termomodernizacji budynku probostwa zlokalizowanego
przy ul. Fredry 11 w Poznaniu. Zamowienie realizowane jest przy pomocy dofinansowania ze srodkéw
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy
nr 2781/2021/WN15/OA-tr-ku/D z dnia 21.12.2021 r. o dofinansowanie przedsiewzigcia w formie dotacji
pn. ,Termomodernizacja 6 budynkow nalezgcych do Archidiecezji Poznariskiej”, w ramach programu
priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Cze$¢ 1) Zmniejszenie zuzycia energii

w budownictwie”.

Stronalz41



Spis tresci

PREAMBULAL. ...ttt e ettt s e e e e et e ta e e e e e e e eaeaa s e e eeeeataaa s eeeeeeastaaaaseeeeeaesannnseeasanssnnnseeesenssnnnnn 1
§ L. DEFINICIE 1eteeeeeiteeeeeutteeesteee e sttt e st teeesabeeeeesnbeeesaasaeeesaseeeeaasbeeesmsbeeeaasaee e e s beeesansaeeesanseeeansbeeesannnneesanneeesanbenesannne 2
§ 2. OSWIADCZENIA WYKONAWCY ...uvvveeeuereeesueeeeasateeesssneeesauseessssseessssssesssssssesssssesessnsssessnsssesssssseesssssessssseesssssenesssnns 5
§ 3. PRZEDIMIOT UMOWY ..ttieiiiiieeeiieeeeeitteeesittee e ettt e ssusteeesabtteeanbeeesausaeeesasseeeaabeeesansaeeesanseeeesbaeesansneeesnneeeannsenesnnnne 6
§ 4 TERMIN REALIZACH PRZEDIMIOTU UMOWY ...eiuutieiieesieeeteeseteeesseestesensessssesasseesnsesssessssesansessnsesansesssessnsessnsessnsessnes 8
§ 5 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY ...uveeeuteeruteeenseesureesseessseeesseesuseesnseessessnseesssessnseesssessnsessssessnsesssessnsessnsessssessnsessnsessnne 8
§ 6 HARMONOGRAM ....cetiiiiiiitittteeeeee ittt e e e e e e s tabteeeeee s e uasteeeeeeeaasaabaeeeeeesesaanbebaaeeeeesaansabbeeeeeesaaasnbbeaeeeesesansseaaaeens 9
§ 7 PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO ..veeueveeeureesureesuseesateesseesuseessseesuseessseesssesssseesssessssessssessseesssesssseessseesssessssessnseess 10
§ 8 PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY ....eiiiiiiteteeeeeuitttteeeesesuatetteeeesesutabtaeeesesaasatteeeeeesaauasbbaeeeessesaanssbaeeeesesansnnaeeeens 10
§ O PRACE PROJEKTOWE ..eeuutiesuteesiteesiteestteesuteesuteesuseesateessseesateesuseesataesssaesaseesnseesasessnseesssesssseesssessnseessseesnseessessnseess 11
§ 10 ODBIORY DOKUMENTACH WYKONAWCY ...veeuvieereeseieeeiueessseesseesseeassessseesssesssessssesssssssssessnsessssessssssssessnsessnsesss 12
§ 10 PRAWA AUTORSKIE .veeuveesuveessreesseessreessseesaseesseesssesssseesssesssessssesssessssessssessssessssessssessssessssesssseesssessssessssessnsees 13
§ 12 NADZOR AUTORSKI «eeteeeeuiitteeeeesseeiuttteeeesssasusteteeeessasaussateeeessssasssesaaasesssssssseaesesssassssseesesssessssssseeesssessnsssseeees 15
§ 13 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO ..veeuveerereesreesiteesseestessseesssessseesssessssessssessseessessssessssesssessssessssesssseesssessssessnsesss 15
§ 14 OBOWIAZKI WYKONAWCY = ROBOTY ...viecurieiurieereesieeasseesteeasessssesasessssesaseessesssessnsessssessnsessssessssssssessnsessnsess 15
§ 15 PODWYKONAWCY ...uutteeeiiteeeeuteeeesuuteessauateeesubeeesasteeesauseeesaabeeesaasteeesansaaessaseeesasseeesansaaesaabeeesannseeesanseeessasseeennn 21

UMOWY O POAWYKONAWSEWO ...ttt ettt ettt ettt ettt ate et e s ate e st e saaeenasees 21

ROZzIiCZeNiA Z POAWYKONAWECAMI ...t e e ettt e et aa e e ettt s e et a e et ataaaeatsaseessssaaesssenans 23
§ 1O KONTROLA BHP .ttt ettt et e e e st e e e e e e s e bbbt e e e e e e sesasbbeeeeeesesassbataeeeesesansrraaaeess 24
§ 17 RAPORTY | INFORMACIE ..ceuuveeuteesureesureesseeseseesseesssessseesssessnsessssesssessssesssessssesssesssseessesssessssessssessssessssessnsees 24
§ LB ODBIORY ..ieeuuuiitrteeeeeeeeiittteeeeeeesstattaeeeessasustaaeeeesse s asbataaeeese s asbabaaeeeessasbabeaaeeeesesasbbeaeeeesennnbaaaeaeeeesaabrraeaeens 24
§ 19 CENA KONTRAKTU ...uuttteeutteeeeuteeeesutteessuateessubeeesssteeesauseeesaubeeessnbeeesnsaaessaseeesansseeesansaaesanbeeesassaeesanseeessasseeenns 30
§ 20 ROZLICZENIA | PEATNOSCI. c.vvteteuureresaunreeesneeesssureresasseeesamseeessuneeesanseeesansneessaresesesnsesesannneessasseesssnnesesannneessanseesenn 31
§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ..iiniiiiiiiieeeeeiiietteeeeeeseiebeeeeeaesesinsreeeeeessesanneeeeeeesesannnnnneeeens 32
§ 22 GWARANCIA T REKOIMIA. ¢ euveeruteeeuseesuteesuseesuteesseesuteesseesaseesuseesuseessseesaseesnseesseesnseesaseessseessessnseesaseesnseesaseesnseess 33
§ 23 KKARY UMOWNE ..eeeeeeeiiiiittteeeeeeee ettt e e e e saauusbebeeeeeaeaanbae e e e e e e e s anbe e e e eeeee s anseseeeeeeesaannsbeeeeeeeseannnbaneeeeeseaannnnnneeeens 34
§ 24 POLECENIA ZAMAWIAJACEGO «..eeuveeuteeeuteesuteeeseesuteesseesuseesuseesuseesuseesuseesnseesaseesnseesaseessseesnsessnseesaseesnseesasessnseess 35
§ 25 ODSTAPIENIE OD UMOWY....ceiiiiuiieieeeeetttiiieeeeererstsnaaseeesssstunaaseessssstnnasesessssssssesesessssssnnnesesessssssnmneseessssssssnaesees 37
§ 26 ZIMIANY UMOWY ...eeiiiieiiietee ettt e sttt e sttt e s sttt e sttt e e s et e e e aab et e s ease et e smee e e s sab et e s eanr et e smnneessareeesesneeesannneessnneeean 38
§ 27 OBOWIAZEK POUFNOSCI «uutieieseieseseiesesesesesesesesssssssesesesesesssssssssesesesssssesesesesssesesesesesesesesessseseseseseseseseseseseseses 39
§ 28 UBEZPIECZENIA ..ottt eiete e ettt e ettt e e st e e e sar et e sttt e s me e e e e aabe e e s ean e et e snse e e s sa b et e s ease e e e snnneessareeesenreeesnnneeesnneeeaan 39
§ 29 POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWY ..cceieiiiiiiiiittteeeaeiaiiettteeeeesauieteeeeeseseaunereeeeeeesasansbeeeteeesesnnraeeeeeesesansenneeeens 40

§ 1. Definicje

Strony postanowity ponizszym terminom okreslonym w Umowie, a pisanym wielkg literg nadac
nastepujgce ponizej wskazane brzmienie:

1.

Cena Kontraktowa — oznacza cene ryczaltowg, okreslajgcg catos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za realizacje catosci Przedmiotu Umowy.

Dokumentacja Wykonawcy — oznacza wszelkg dokumentacje przygotowang przez Wykonawce
zgodnie z warunkami Umowy, w tym w szczegdlnosci: projekt wykonawczy, ktérego podstawe
stanowit bedzie projekt budowlany wraz z decyzjami administracyjnymi oraz PFU dostarczony przez
Zamawiajgcego, projekt budowlany, techniczny i wykonawczy w zakresie niezbednym do zgodnej
z przepisami wymiany kotta gazowego w istniejgcej kottowni, kolaudat powykonawczy dotyczacy
przedmiotu Umowy oraz protokoty potwierdzajgce wykonanie testow, wszelkie instrukcje, rysunki
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10.

11.

12.

techniczne, prezentacje multimedialne, inne materialy warsztatowe oraz wszelkie badania,
ekspertyzy, decyzje administracyjne, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia,
whnioski oraz inne dokumenty, ktére Wykonawca jest zobowigzany opracowac lub pozyskaé w
ramach niniejszej umowy w celu prawidtowej i zgodnej z opisem przedmiotu zamdwienia realizacji
Zadania Inwestycyjnego;

Dokumentacja Zamawiajgcego — oznacza wszelkg dokumentacje przygotowang przez
Zamawiajagcego i przekazang Wykonawcy.

Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Poprzez Dziennik Budowy rozumie sie
rowniez sytuacje prawng, w ktorej jest to wewnetrzy dokument pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
jezeli zgodnie z ustawg Prawo Budowlane nie zachodzi obowigzek jego rejestracji we wtasciwym
organie administracji budowlane.

Harmonogram — oznacza harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF) obejmujgcy zestawienie
oraz opis poszczegolnych etapow realizacji Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegdtowych
terminéw wykonania oraz czesci Ceny Kontraktu naleznej za wykonanie danego etapu realizacji
Inwestycji, sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z § 6 Umowy.

Inzynier Kontraktu — przedstawiciel Zamawiajgcego w ramach niniejszej Umowy, podmiot bedacy
strong zawartej z Zamawiajagcym Umowy, ktérej przedmiotem jest petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji.

PFU — program funkcjonalno — uzytkowy, ktdry wraz z zatgcznikami stanowi szczegotowy opis
przedmiotu Zamowienia, zamiennie przywotywanego jako Zadanie Inwestycyjne/lnwestycja.

Pozwolenia — oznaczajg wszelkie (inne niz Pozwolenie na Budowe i Pozwolenie na Uzytkowanie)
decyzje, pozwolenia, zezwolenia zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym zwigzane
z wyburzeniem/usunieciem, lokalizacjg, planowaniem, osadzeniem, wyréwnaniem powierzchni,
budowg, dostepem, mediami, drogami publicznymi i inng infrastrukturg oraz robotami budowlanymi
i pracami ziemnymi lub wszelkie inne zezwolenia wymagane lub przydatne w zwigzku
z budowg, dziataniem, wykorzystywaniem, eksploatacjg. Poprzez Pozwolenia rozumie sie réwniez
sytuacje prawng powstatg na skutek dokonanego zgtoszenia oraz braku wniesienia sprzeciwu przez
wiasciwy organ w przypadkach okreslonych przepisami.

Pozwolenie na Budowe — oznacza ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe dla Inwestycji
wraz z wszelkimi ewentualnymi zmianami tej decyzji. Poprzez Pozwolenie na Budowe rozumie sie
réwniez sytuacje prawng powstatg na skutek dokonanego zgtoszenia oraz braku wniesienia
sprzeciwu przez wiasciwy organ w przypadkach okreslonych przepisami.

Pozwolenie na Uzytkowanie — oznacza ostateczng oraz bezwarunkowg decyzje lub decyzje (jesli
bedzie wiecej niz jedna) o pozwoleniu na uzytkowanie dla catosci Inwestycji, zgodng z Umowa.
Poprzez Pozwolenie na Uzytkowanie rozumie sie rowniez sytuacje prawng powstatg na skutek
dokonanego zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych oraz braku wniesienia sprzeciwu przez
wiasciwy organ w przypadkach okreslonych przepisami.

Przedmiot Umowy — oznacza catos¢ przyjetych obowigzkéw do wykonania przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w Umowie w celu prawidtowej i kompleksowej realizacji Inwestyc;ji.

Prace Projektowe — (pojecie uzywane rdéwniez zamiennie w stosunku do Dokumentaciji
Wykonawcy) oznaczajg wszelkie prace projektowe, ktére majg zosta¢ wykonane i zakonczone
przez Wykonawce zgodnie z Umowg, w tym w szczegdlnosci:

i. Projekt wykonawczy, ktérego podstawe opracowania stanowi¢ bedzie Projekt Budowlany
wraz z decyzjami administracyjnymi oraz PFU, dostarczone przez Zamawiajgcego;

ii. projekt budowalny, techniczny i wykonawczy, w zakresie niezbednym do zgodnej z
przepisami wymiany kotta gazowego w istniejgcej kottowni
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

iii. dokumentacje powykonawczg odzwierciedlajgcg faktyczne wykonanie Robét w stosunku
do Pozwolenia na Budowe i projektu wykonawczego, wraz z miedzy innymi instrukcjg
eksploatacji, dozoru i konserwaciji,

iv. dokumentacje niezbedng dla prawidlowego uzytkowania budynku, w tym instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego oraz zatozenie techniczne i wypetnienie danych wyjsciowych
w ksigzce eksploatacji obiektu.

Protokét Odbioru Robét Zanikajgcych — oznacza protokét odbioru dla Robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub czgstkowych, sporzadzany w formie dokumentu lub poprzez wpisy do
dziennika budowy. Protokdt ten ma charakter technicznego potwierdzenia prawidtowo$ci wykonania
Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub czastkowych oraz oceny stanu zaawansowania
Robdt na dziern dokonania odbioru tych robét. Niniejszy protokédt podpisuje Kierownik Budowy,
Koordynator Inspektoréw Nadzoru oraz odpowiedni branzowi Kierownicy Robét oraz Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego.

Protokot Odbioru Fragmentu Robot — oznacza podpisany przez Zamawiajgcego protokot odbioru
opracowany w oparciu o sume Protokotéw Odbioru Robét Zanikajgcych z danego okresu
rozliczeniowego oraz robot wykonanych (wskazanych w danej pozycji HRF), stanowigcy podstawe
do wystawienia faktury czesciowej zgodnie z § 20 Umowy ponizej. Niniejszy protokét podpisuje
Kierownik Budowy, Koordynator Inspektorow Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy, Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

Protokot Odbioru Koncowego Roboét — oznacza podpisany przez Strony protokét odbioru
zakonczenia Robot, podstawe do wystawienia ostatniej faktury czesciowej zgodnie z § 20 Umowy
ponizej. Niniejszy protokdt podpisuje Kierownik Budowy, Branzowi Kierownicy Robét, Koordynator
Inspektoréw Nadzoru, Branzowi Inspektorzy Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy, Inzyniera
Kontraktu, Uzytkownika oraz Zamawiajgcego.

Protokét Odbioru Koncowego Zadania Inwestycyjnego — oznacza podpisany przez Strony
protokét stanowigcy potwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw
Umownych wraz z pozyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Pozwolenia na Uzytkowanie,
stanowigcy podstawe do wystawienia faktury kohcowej zgodnie z § 20 Umowy ponizej. Niniejszy
protokét podpisuje Kierownik Budowy, Branzowi Kierownicy Robét, Koordynator Inspektorow
Nadzoru, Branzowi Inspektorzy Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy, Inzyniera Kontraktu,
Uzytkownika oraz Zamawiajgcego.

Protokét Odbioru Ostatecznego — podpisany przez Zamawiajgcego protokédt, po zakonczeniu
okresu rekojmi i gwarancji, potwierdzajagcy wywigzanie sie Wykonawcy z cato$ci Przedmiotu
Umowy.

Roboty - oznaczajg wszystkie roboty rozbiérkowe, demontazowe, budowlano-instalacyjno-
montazowo-wykonczeniowe, roboty  sieciowe, usuwanie  kolizji, roboty  zwigzane
z zagospodarowaniem terenu i prace z nimi zwigzane o charakterze trwatym lub tymczasowym,
ktére majg zosta¢ wykonane i zakonczone przez Wykonawce zgodnie z Umowg w celu realizacji
Inwestycji oraz w celu uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie catosci Inwestycji, a takze w celu
wypetnienia obowigzkdéw Wykonawcy wedtug Umowy w okresie udzielonej gwaranciji i rekojmi.

Sita Wyzsza — oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w cato$ci lub w czeéci, na state lub na pewien czas, ktéremu
nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Pojecie ,Sita
Wyzsza” nie obejmuje sytuacji, ktdrym mozna byto zapobiec, wiedzgc o naturze jakiego$ zjawiska.
Przejawami Sity Wyzszej sg: 1) kleski zywiotowe, w tym pozar, powddz, susza, trzesienie ziemi,
huragan, szadz, skazenie radioaktywne; 2) stan wojenny, wojny, dziatania wojenne, w tym wojna
domowa, akty sabotazu, akty terrorystyczne, stan wyjatkowy; oraz 3) strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne o zasiegu ponad lokalnym, w tym demonstracje publiczne.
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21.

22.
23.
24,

25,

26.

27.

Umowa — oznacza niniejszg Umowe wraz z wszystkimi zatgcznikami.

TER — Tabela Elementéw Rozliczeniowych, o ktérej mowa w § 6 Umowy, sporzadzona w sposéb
spoéjny z zestawieniem rzeczowo—finansowym zalgczonym do oferty Wykonawcy i
Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz z podziatem na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane Zamowienia

Uzytkownik — Parafia Rzymskokatolicka pw. Najswietszego Zbawiciela w Poznaniu
Wada — Wada fizyczna i Wada prawna.

Wada fizyczna — oznaczana niezgodnosc jakiejkolwiek Roboty lub jakiegokolwiek elementu Prac
Projektowych, stanowigcych Przedmiot Umowy z Umowg oraz jej zatgcznikami, a nadto, Prace
Projektowe lub Robota jest niezgodna z Umowag, jezeli (i) nie ma wiasciwosci, ktéra rzecz tego
rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub
przeznaczenia, (ii) nie ma wtasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego
(iii) nie nadaje sie do celu, o ktéorym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy zawarciu Umowy,
(iv) zostata Zamawiajgcemu wydana w stanie niezupetnym. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu
rekojmi za wady fizyczne, ktére istniaty w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajgcego lub
wynikty z przyczyny tkwigcej w danej Robocie w tej samej chwili.

Wada prawna — oznacza, gdy jakikolwiek element Przedmiotu Umowy stanowi wtasnos$¢ osoby
trzeciej albo jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporzgdzaniu z tego elementu wynika z decyzji lub orzeczenia wtasciwego organu.

Wydatki kwalifikowane — koszty / wydatki niezbedne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
ktére zgodnie z odpowiednimi regulacjami dotyczgcymi Umowy nr 2781/2021/Wn15/OA-tr-ku/D
o dofinansowanie w formie dotacji mogg zosta¢ sfinansowane z dotacji wskazanej w preambule,
ktérg pozyskat Zamawiajacy.

Zadanie Inwestycyjne/lnwestycja — oznacza inwestycje polegajagcg na kompleksowym
opracowaniu odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robé6t budowlanych
polegajgcych na termomodernizacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementéw
instalacji wewnetrznych wraz ze zroédiem ciepta w celu poprawy efektywnosci energetycznej
budynku probostwa zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Fredry 11 (dziatka nr 1, obreb nr 51
Poznan, ark. mapy 21). Kategoria obiektu budowlanego: X — budynek kultu religijnego, Xl —
pozostate budynki mieszkalne. Zamawiajgcy oczekuje, iz w wyniku termomodernizacji uzyskana
zostanie poprawa parametréw energetycznych obiektu na poziomie nie nizszym niz wynikajgcym z
Audytu Efektywnosci Energetycznej (aktualizacja wrzesien 2021 r.), stanowigcego zatgcznik do
PFU.

§ 2. Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.1. posiada wszelkie wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa licencje i uprawnienia,
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niezbedne do realizacji Przedmiotu
niniejszej Umowy,

1.2. uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie niezbedne informacje i ma petng wiedze co do zakresu
Robdét, trudnosci, ryzyk oraz wszelkich innych okolicznosci, jakie moga wptyng¢ na realizacje
Umowy,

1.3. zapoznat sie z przekazang Dokumentacjg Zamawiajgcego, stanowigcg opis przedmiotu
zaméwienia, Umowg wraz z zatgcznikami do niej, rozumie je i akceptuje,
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1.4. uwzglednit w Cenie Kontraktu wszystkie wymagania zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy,
ryzyka, optaty administracyjne, koszty ubezpieczen, koszty gwarancji, podatki, cta oraz
wszystkie inne niewymienione koszty.

§ 3. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robét budowlanych dla inwestycji polegajgcej na termomodernizacji, wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej oraz elementéw instalacji wewnetrznych wraz ze zrédtem ciepta w celu
poprawy efektywnosci energetycznej budynku probostwa zlokalizowanego w Poznaniu przy ul.
Fredry 11 (dziatka nr 1, obreb nr 51 Poznan, ark. mapy 21). Kategoria obiektu budowlanego: X —
budynek kultu religijnego, XlII — pozostate budynki mieszkalne. Zamawiajgcy oczekuje, iz w wyniku
termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa parametréw energetycznych obiektu na poziomie
nie nizszym niz wynikajgcym z Audytu Efektywnos$ci Energetycznej (aktualizacja wrzesien 2021 r.),
stanowigcego zatgcznik do PFU.

2. Szczegotowy zakres Prac projektowych, Robét budowlanych oraz uwarunkowania dotyczgce
realizacji przedmiotowego Umowy zostaty opisane nastepujgcg Dokumentacjg Zamawiajgcego:

a) Program funkcjonalno — uzytkowy z dnia 14.04.2022 r.

b) Projekt Budowlany docieplenia, wymiany stolarki okiennej i elementow instalacji wewnetrznych
w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku probostwa parafii pw. Najswietszego
Zbawiciela w Poznaniu, ul. Fredry 11, 61-701 Poznan,

c) Decyzja nr 2033/2019 z dnia 26 wrzesnia 2019 r. (sygnatura UA-V.6740.2235.2019)
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe dla przedmiotu
Inwestycji,

d) Pozwolenie nr 832/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. na prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich i rob6t budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw,

e) Pozwolenie nr 935/2019 z dnia 17 wrzesnia 2019 r. na prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich i rob6t budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow,

f) Audyt Efektywnosci Energetycznej (aktualizacja wrzesieh 2021 r.) dla budynku przy ul. Fredry
11,

g) Regulamin dofinansowania dostepny pod linkiem http://archiwum.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-krajowe/programy priorytetowe/budownictwo-energooszczedne/nabor-
12019-czesc-1/ - w zakresie uwarunkowan technicznych,

h) Szacunkowy przedmiar dla przedmiotu Inwestycji - przedmiary robo6t nie bedg stanowity
podstawy rozliczenia Stron, a jedynie stuzy pomocniczo do okreslenia rodzaju i szacunkowe;j
ilosci Robét w ramach Przedmiotu Zamowienia oraz pomocniczo przy wycenie oferty
Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie mégt powotywaé sie na powyzszy dokument w celu
uzyskania jakichkolwiek roszczen finansowych z tytutu niewyceniania jakiegokolwiek fragmentu
robdt;

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zakresy dziatan Wykonawcy t;.:
1.1. sporzadzenie

i.projektu wykonawczego, ktérego podstawe stanowit bedzie Projekt budowlany wraz
z decyzjami administracyjnymi oraz PFU, dostarczony przez Zamawiajgcego,

ii.projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego w zakresie niezbednym do zgodnej
z przepisami wymiany kotta gazowego w istniejgcej kottowni;
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1.2. przeprowadzenie prac przygotowawczych do wykonania Robot stanowigcych Przedmiot
Umowy i zagospodarowania terenu;

1.3. zrealizowanie Robdt w zakresie i standardach zgodnych z Umowg, w tym Dokumentacjg
Zamawiajgcego oraz opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego projektach, o ktérych mowa w punkcie 1.1 powyzej;

1.4. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
1.5. uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do Przedmiotu Umowy, Strony zgodnie o$wiadczaja,
ze zakres Przedmiotu Umowy okreslony jest kompleksowym zakresem Inwestycji wynikajgcym
z Dokumentacji Zamawiajgcego, czytanych fgcznie jako zbidr wzajemnie uzupetniajgcych sie
dokumentéw, ktorych okreslenie ma znaczenie nadrzedne. Tym samym, celem uniknigcia
watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
koniecznych do realizacji petnego zakresu Inwestycji jako kompletnego dzieta z uwagi na cel,
ktéremu jej realizacja ma stuzyé, nawet jezeli Wykonawca nie przewidziat rozmiaru lub wszystkich
kosztéw Przedmiotu Umowy.

Bez uszczerbku dla powyzszych postanowien, Strony ustalajg, iz Przedmiot Umowy obejmuje
wykonanie wszelkich prac niezbednych do realizacji Inwestycji, w szczegoInosci:

5.1. wszelkich prac uznanych za niezbedne dla spetnienia wymagan zawartych w Umowie,
5.2. prac, ktére sg konieczne dla bezpieczenstwa Inwestyciji,

5.3. wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zwigzanych z zagospodarowaniem placu
budowy, ktére sg niezbedne do rozpoczecia i przeprowadzenia robét budowlanych w sposéb
prawidlowy i zgodny z przepisami polskiego prawa, w tym:

1) ogrodzenie placu budowy badz okres$lonej jej czesci;

2) zapewnienie zaplecza socjalnego i biurowego;

3) zabezpieczenie placu budowy i mienia na nim;

4) zabezpieczenie dostawy odpowiednich mediéw dla realizacji przedmiotu Umowy.

5.4. podjecie i wykonanie wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania wymaganych przepisami
prawa uzgodnien i pozwolen, w tym Pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego w trakcie jego realizacji, uzgodnieniami, pozwoleniami, warunkami miejscowymi
(w tym charakterem Inwestycji), zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci biorgc pod uwage przeznaczenie
obiektow obecnie lub w przysztosci uzytkowanych przez Zamawiajgcego.

Obiekt zlokalizowany jest w Poznaniu (61-701) przy ul. Fredry 11 dziatka nr 1, obreb nr 51 Poznan,
ark. mapy 21. Budynek posiada indywidualny wpis do rejestru zabytkéw nieruchomych o numerze
A252 z dnia 20.10.1984 roku, ponadto obiekt znajduje sie na obszarze zespotu urbanistyczno-
architektonicznego centrum miasta Poznania z uktadem ulic i zabudowg chronionym wpisem nr
A231 z dnia 14.03.1980 roku. Obstuga komunikacyjna odbywa sie poprzez istniejgcy wjazd z ulicy
Kosciuszki. Zamawiajgcy informuje, iz pomieszczenia posiadajg réznorodne wykonczenie w
zakresie $cian, podtdg, sufitdw i dachu.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem i petni funkcje typowe dla obiektow
tego typu: mieszkalne i zwigzane z dziatalnoscig duszpasterskg parafii. Inwestycja nie wptywa na
zmiane funkcji obiektu.
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§ 4 Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminach okreslonych w Harmonogramie rzeczowo
— finansowym oraz nastepujacych terminach realizacji:

1.1. zakonczenie robot budowlanych —w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.
1.2. zakonczenie Zadania Inwestycyjnego —w terminie do dnia 30 wrzesnia 2023 r.

[Terminy wskazane w ust. 1 powyzej ulegajg odpowiednio wydtuzeniu i zostang zmienione przy
zawarciu Umowy, w sytuacji, jezeli Zamawiajgcy zawrze umowe z Wykonawcg w terminie
pozniejszym niz 30 dni od terminu sktadania ofert o liczbe dni odpowiadajgcg iloSci dni jaka uptynie
od 31 dnia po terminie skfadania ofert do terminu zawarcia niniejszej umowy.]

Na potrzeby ustalenia dochowania terminéw powyzej wskazanych Strony ustalaja, iz:

2.1. poprzez dzien zakohczenia robét budowlanych, Strony ustalajg dzien potwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu gotowosci Odbioru Koncowego Robét na zasadach okreslonych w § 18
Umowy ponizej,

2.2. poprzez dzieh zakonczenia Zadania Inwestycyjnego (zwany dalej: ,Dniem Zakonczenia
Zadania Inwestycyjnego”) Strony rozumiejg dzien, w ktérym spetnione zostang fgcznie
nastepujgce warunki:

2.2.1.zrealizowane zostang wszelkie obowigzki Wykonawcy wynikajgce z przedmiotu Umowy,
2.2.2.Strony podpiszg pozytywny Protokét Odbioru Koncowego Zadania Inwestycyjnego

2.2.3.usuniete zostang wszelkie Wady okreslone w Liscie Wad, chyba ze Zamawiajgcy
zdecydowat sie na odbiér pomimo Wad na zasadach okreslonych Umowg — w takim
wypadku warunek ten uwaza sie za niezastrzezony,

2.2.4.wydana zostanie petna dokumentacja powykonawcza oraz Pozwolenia uzyskane dla
Inwestycji,

2.2.5.Wykonawca wykaze rozliczenie sie z Podwykonawcami.

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych (po uprzedniej zgodzie
Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego) po jego stronie bedzie opracowanie rysunkéw (opiséw
zamiennych).

§ 5 Przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z pisemnym wnioskiem o przekazanie placu budowy,
przy zatozeniu, ze:

1.1. do wniosku zostanie dotgczone o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw,

1.2. Wykonawca dokona skutecznego ztozenia zawiadomienia do organéw nadzoru budowlanego
o planowanym rozpoczeciu Robot,

1.3. Wykonawca na rzecz Inwestora zatozy dziennik budowy.

Pod warunkiem potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu spetnienia okolicznosci wskazanych
powyzej, Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do przekazania placu budowy w terminie 7 dni od dnia
potwierdzenia spetnienia warunkow przez Inzyniera Kontraktu.

Z czynnosci przekazania placu budowy zostanie sporzgdzony protokét zdawczo — odbiorczy
podpisany przez Strony.
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§ 6 Harmonogram

1. Wykonawca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie 30 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy, szczegdétowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (dalej HRF lub
Harmonogram) gwarantujgcy terminowg realizacje Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
terminéw wskazanych w § 4 Umowy powyzej. Przedmiotowy dokument stanowit bedzie
uszczegotowienie Ofertowego Zestawienia Rzeczowo - Finansowego Wykonawcy, poprzez
przypisanie do poszczegolnych pozycji rzeczowych i kwot, konkretnych dat realizacji. Szczegotowy
sposodb przygotowania Harmonogramu, przed jego sporzadzeniem nalezy uzgodnic
z Inzynierem Kontraktu, a nastepnie tak przygotowany dokument podlega zatwierdzeniu, zgodnie z
ust. 3 ponize;.

2. Harmonogram bedzie uwzgledniat wszelkie wymagania okreslone Umowg oraz bedzie stanowit
Harmonogram w rozumieniu § 1 pkt 5 Umowy obejmujgcy zestawienie oraz opis poszczegdlnych
etapow realizacji Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegoétowych terminéw wykonania oraz
kwot w ramach Ceny Kontraktu naleznych za wykonanie danego fragmentu Robét i etapu realizacji
Inwestycji.

3. Harmonogram sporzadzony przez Wykonawce bedzie podlegat pisemnemu, pod rygorem
niewaznosci, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty przekazania
Harmonogramu Inzynierowi Kontraktu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego aktualizowania Harmonogramu wraz ze wskazaniem
przyczyny aktualizacji i przedstawieniem go do pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji
Zamawiajgcemu. Powyzsze aktualizacje nie oznaczajg zmiany Umowy i nie wymagajg
sporzgdzenia do niej aneksu. Aktualizacja nie moze zmienia¢ termindw wymienionych w § 4 ust. 1
Umowy.

5. Wykonawca moze wystapi¢ o zmiane terminéw wynikajgcych z zaakceptowanego Harmonogramu
w nastepujgcych przypadkach:

5.1. wystgpienia przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym z powodu dziatania Sity Wyzszej,

5.2. wprowadzenia przez Strony istotnych zmian do Umowy na zasadach Umowg okreslonych
w trakcie jej realizacji,

5.3. koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidiowego zakonczenia
Przedmiotu Umowy,

5.4. innych przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego.

6. W kazdym z przypadkow opisanych powyzej, z wytgczeniem pkt 5.4. Umowy powyzej, Wykonawca
ma obowigzek w terminie 14 dni od powstania przyczyny, zawiadomié na pismie Zamawiajgcego
0 zagrozeniu termindw umownych pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci
w przysztosci.

7. Whnioski o zmiany terminéw na podstawie pkt 5 Umowy powyzej nie mogg dotyczy¢ termindw
wymienionych w § 4 ust. 1 Umowy. Zmiana terminéw wymienionych w § 4 ust. 1 Umowy zwigzana
jest ze zmiang Umowy w formie aneksu.

8. Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, tempo Roboét wedlug Zamawiajgcego lub
Inzyniera Kontraktu nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia
i wdrozenia planu naprawczego umozliwiajgcego dotrzymanie terminéw. Plan podlega akceptac;ji
Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu ma prawo nakaza¢ podjecie dodatkowych dziatan
zmierzajgcych do przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzajg Wykonawce. W przypadku braku zastosowania sie do planu naprawczego lub braku
bezzwlocznego podjecia dodatkowych dziatarn zmierzajgcych do przyspieszenia tempa prac przez
Wykonawce, po wezwaniu lub poleceniu Inzyniera Kontraktu - Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
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10.

11.

naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 23 pkt 1.10 Umowy lub odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy.

W terminie, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca zobowigzany jest réwniez opracowac¢ wedtug
wytycznych Inzyniera Kontraktu Tabele Elementéw Rozliczeniowych. Stanowi¢ ona bedzie
uszczegotowienie Ofertowego Zestawienia Rzeczowo - Finansowego Wykonawcy, polegajgce na
przypisaniu poszczegélnym jego pozycjom rzeczowym, elementéw robét, kiére bedg przedmiotem
rozliczen w ramach Protokotéw Odbioru Fragmentu Roboét. Szczegétowy sposéb przygotowania
TER, przed jego sporzadzeniem nalezy uzgodni¢ z Inzynierem (w tym podziat na wydatki
kwalifikowane i niekwalifikowane), a nastepnie tak przygotowany dokument podlega zatwierdzeniu,
na zasadach okreslonych w ust. 3 powyzej.

W przypadku watpliwosci dotyczacych podanych ilosci w danym zakresie rzeczowym TER, ktore
podobnie jak przekazane w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamodwienia przedmiary
robét, majg charakter poglagdowy, Wykonawca dokona aktualizacji/poprawienia TER
z uwzglednieniem stanu/ilosci rzeczywistego zakresu rzeczowego zgodnie z poleceniem Inzyniera
Kontraktu.

llekro¢ aktualizacja lub zmiana HRF, spowoduje konieczno$¢ zmian w TER dla zachowania
spojnosci obu dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest o tym fakcie powiadomié¢ Inzyniera
Kontraktu i postgpi¢ zgodnie z jego poleceniami. Strony ustalajg, ze co do zasady procedura
powiadamiania, aktualizacji i akceptacji TER bedzie analogiczna jak dla Harmonogramu.

§ 7 Przedstawiciel Zamawiajacego

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
1.1. []
1.2, []

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu. Inzynierem Kontraktu jest
PRIB Engineering sp. z 0.0.

Sktad osobowy zespotu Inzyniera Kontraktu petnigcego réwniez funkcje nadzoru inwestorskiego,
zostat zamieszczony w zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy,

Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego,

4.1. koordynowat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,

4.2. petnit nadzér techniczny, nad realizacjg Umowy,

4.3. wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacjg Umowy,

4.4. wykonywat w ramach Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu inne czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy.

Inzynier Kontraktu ani osoby sprawujgce nadzor inwestorski (Inspektorzy Nadzoru i Koordynator
Inspektoréw Nadzoru) nie sg umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego ani
zmiany Umowy.

Bez uszczerbku dla powyzszych postanowien, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ petnienia
funkcji Nadzoru Inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu przez rézne podmioty.

§ 8 Przedstawiciele Wykonawcy

Za catos¢ Inwestycji odpowiada z ramienia Wykonawcy Przedstawiciel Wykonawcy, ktory jest
uprawniony do podejmowania decyzji i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy. Funkcje te
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bedzie sprawowal/a - ... Dopuszcza sie tgczne petnienie
funkcji Przedstawiciela Wykonawcy i kierownika budowy.

Kadrg techniczna Wykonawcy w zakresie projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w
poszczegoblnych branzach sg osoby wskazane w Zatgczniku nr 3 do Umowy. Wskazani przez
Wykonawce projektanci, kierownik budowy i kierownicy robét branzowych muszg posiadaé aktualne
uprawnienia stosowne do zakresu prowadzonych prac i zgodne z wymogami prawa.

Wykonawca nie moze wprowadzac¢ zmian w skfadzie kadry technicznej wymienionej w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu (zwanej w dalszej czesci Umowy ,Kadrag techniczna"), bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy z waznych obiektywnych powodéw moze wystgpié z wnioskiem o zmiane
ktorejkolwiek z oséb ze sktadu Kadry technicznej Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca jest
woéwczas zobowigzany zastgpic tg osobe inng spetniajgca warunki okreslone w Umowie.

§ 9 Prace Projektowe

Wszelkie Prace Projektowe, w tym Dokumentacja Wykonawcy podlega¢ bedzie w trakcie
opracowywania biezgcym uzgodnieniom pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Wszelkie
wyjasnienia i uzgodnienia dotyczgce szczegotdéw projektowania w tym przedstawionych raportéw
z badan i certyfikatéw, muszg by¢ dokonywane na pismie lub za pomocg $rodkéw komunikac;ji
elektronicznej i wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
Dokumentacji Wykonawcy z Umowag, w szczegodlnosci z PFU, zaleceniami Zamawiajgcego, na
etapie uzgadniania dokumentacji, dokumentacja zostanie zwrdécona Wykonawcy celem
poprawienia. Powyzsze nie moze mie¢ wptywu na termin realizacji Przedmiotu Umowy.

W ramach zobowigzania do wykonania Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania we wtasnym zakresie wszelkiej dokumentacji technicznej wymaganej do realizacji
Inwestycji, w tym dokumentéw wskazanych w PFU oraz innych wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow i specyfiki realizacji Inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z:
3.1. Umowg oraz jej zatgcznikami, Dokumentacjg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z PFU,
3.2. witasciwymi przepisami prawa (w tym przepisami BHP, przepisami o ochronie P. POZ.),

3.3. uzgodnieniami, decyzjami wydanymi dla Inwestycji, w tym zardbwno wskazanymi
w Dokumentacji Zamawiajgcego jak i uzyskanymi przez Wykonawce w wykonaniu niniejszej
Umowy,

3.4. wytycznymi Zamawiajgcego,

3.5. przeznaczeniem Obiektéw, zapewniajgc ekonomiczne i bezawaryjne uzytkowanie
wykonanego przedmiotu umowy.

Opracowywana Dokumentacja Wykonawcy musi uwzgledniaé specyfike obiektu objetego
Inwestycjg w stopniu gwarantujgcym jego prawidtowg eksploatacje oraz zapewnia¢ mozliwosé
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia wszelkich badan, sprawdzen i ekspertyz
technicznych, dalszych badan w zakresie stanu technicznego budynku koniecznych
do przeprowadzenia Inwestycji, szczegétowo opisanych w PFU. Wykonawca zobowigzany jest
do samodzielnego uzyskania wszelkich dokumentéw, warunkéw i uzgodnieh wymaganych do
przygotowania dokumentacji projektowej. Za zaniechania w tym zakresie petng odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do:
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6.1. opiniowania rozwigzan zaproponowanych przez Zamawiajgcego w zakresie optymalizacji
kosztéw tzw. value engineering przy jednoczesnym zachowaniu planowanego standardu,

6.2. wykonywania Prac Projektowych z najwyzszg profesjonalng starannoscig wymagang od osoby
trudnigcej sie zawodowo tego rodzaju dziatalnoscig (podwyzszony miernik starannosci),
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy branzowej, obowigzujgcymi przepisami, standardami
rynkowymi i zasadg racjonalnej minimalizacji kosztow przy zachowaniu wysokiej jakosci
i trwatosci Inwestycji, w tym z uwzglednieniem racjonalnych kosztéw eksploatacji oraz
remontow,

6.3. zapewnienia skoordynowania miedzybranzowego poszczegdlnych projektow. Akceptacja ze
strony Inzyniera Kontraktu czy Zamawiajgcego poszczegdlnych projektéw branzowych nie
oznacza akceptacji w zakresie koordynacji miedzybranzowej,

6.4. zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne o$wiadczenie, autoréw, ze dokumentacja
projektowa jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi kompletna i poprawna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a nadto,
ze jest skoordynowana miedzybranzowo, a poszczegolnej jej elementy sg ze sobg spojne.

Wykonawca jest zobligowany wykonac¢ obiekt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
ochrony przeciwpozarowej.

Celem unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy zmian istotnych w rozumieniu prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany
jest opracowac¢ zamienne projekty budowlane oraz ztozy¢ wniosek i uzyska¢ zamienne decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledow w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce, jak réwniez moggcych powstac na etapie realizacji bedg obcigza¢ Wykonawce.

§ 10 Odbiory Dokumentacji Wykonawcy

Strony ustalajg nastepujgca, wskazang ponizej procedure Odbioru Dokumentacji Wykonawcy.
Przekazywanie dokumentéw nastgpi pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego.

Wszystkie opracowania, stanowigce przedmiot niniejszej umowy nalezy przekaza¢ w formie
pisemnej ostatecznie w ilosci egzemplarzy wskazanych w PFU oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD lub innym ogdlnie dostepnym nosniku danych (zapis w formacie ogélnodostepnym .pdf
.doc,. ath, .xlIs idt), z dodatkowym uwzglednieniem rysunkéw technicznych - rozszerzenie .dwg i
.pdf., @ nazwy i numeracje plikdbw elektronicznych winny odpowiada¢ wersji papierowej) Strony
ustalajg, ze przedmiotowy obowigzek bedzie realizowany w nastepujgcy sposob:

3.1. poszczegodlne opracowania, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminach wskazanych
w HRF Wykonawca przekaze w formie pisemnej w jednym egzemplarzu oraz w wersji
elektronicznej w formatach wskazanych powyzej;

3.2. w przypadku Projektu Budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest razem z dokumentacjg
przekazac kopie ztozonego zgtoszenia wykonania robdét,

3.3. jezeli w terminie 21 dni od daty pisemnego przekazania Inzynier Kontraktu nie zgtosi uwag/wad
nieistotnych/zastrzezen do przekazanych opracowan, Wykonawca zobowigzany jest ztozyé
w siedzibie Zamawiajgcego pozostate egzemplarze dokumentacji, zgodnie z wymaganiami
niniejszej umowy;

3.4. jezeli w wskutek czynnosci odbiorowych w terminie 14 dni zgtosi uwagi/wady
nieistotne/zastrzezenia do przekazanych opracowan, Wykonawca zobowigzany jest w terminie
do 14 dni je usung¢ oraz ponownie przekaza¢ w siedzibie Zamawiajgcego jeden egzemplarz
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10.

w formie pisemnej oraz elektronicznej, po czym winno nastgpi¢ powtdrzenie procedury, o ktérej
mowa powyzej, przy czym terminy przewidziane dla Stron ulegajg skréceniu o 7 dni;

Jezeli w toku odbioru Inzynier Kontraktu uzna, ze Prace Projektowe nie zostaly wykonane bgdz
zostaty wykonane nienalezycie - odmowi odbioru,

Po potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu usuniecia przez Wykonawce wszystkich uwag/wad
nieistotnych/zastrzezen wyniklych z procedury, o ktérej mowa w ust. 3, z czynnosci odbiorowych
sporzgdza sie Protokét Odbioru Dokumentacji, ktory w oryginale, zostanie podpisany przez
wiasciwe osoby (m.in. Przedstawiciel Wykonawcy, Inzynier Kontraktu, Koordynator Inspektorow
Nadzoru),

Protokot odbioru dokumentacii bedzie zawierat:
6.1. wykaz przekazywanych dokumentéw (opracowan);

6.2. oswiadczenie Wykonawcy, ze opracowania zostaly wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, a catos¢, ze wydana zostaje po
skoordynowaniu miedzy branzami, z niezbednymi uzgodnieniami i w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

6.3. oswiadczenie Wykonawcy, ze dysponuje majagtkowymi prawami autorskimi do
przekazywanych dokumentéw i opracowan (nabyt je skutecznie w zakresie upowazniajgcym
do ich przeniesienia na Zamawiajgcego) i uzyskat upowaznienie do korzystania z praw
zaleznych do przekazywanych dokumentéw i opracowan oraz z chwilg faktycznego
przekazania przenosi je na Zamawiajgcego.

Podstawg do podpisania przez Inzyniera Kontraktu protokotu odbioru, jest posiadanie przez
Zamawiajgcego opracowan w ilosci oraz formie wskazanej powyzej, w ktérych nie wystepujg zadne
uwagi/wady nieistotne/zastrzezenia.

Protokét Odbioru Dokumentacji winien zosta¢ sporzadzony w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach oraz egzemplarzu elektronicznym (skanie z oryginatu) w formacie PDF.

Uzyskanie pozytywnego odbioru Dokumentacji Wykonawcy dla danego elementu/fragmentu
robot, jest warunkiem koniecznym do mozliwosci rozpoczecia robé6t budowlanych w tym
zakresie.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem dokumentéw wymaganych do odbioru jak i
przeprowadzenia samej procedury, lezg po stronie Wykonawcy w ramach jego Wynagrodzenia
umownego.

§ 11 Prawa autorskie

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie do wszelkich utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskich i prawach pokrewnych wykonanych przez Wykonawce na podstawie Umowy, w tym w
szczegolnosci opracowan Wykonawcy w zakresie dokumentacji powykonawczej, jezeli stanowity
bedg znamiona utworu (charakter twérczy nie odtworczy).

Wykonawca nabedzie lub/i przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, prawa
zalezne i prawa pokrewne, w tym wytgczne prawa do zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw
autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej Umowy na inne osoby, do utworéw
stworzonych w wykonaniu lub w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy wraz z prawem
dokonywania w nich zmian oraz prawem wtasnosci egzemplarzy tych utworéw, co nastgpi:

2.1. wramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie,

2.2. bezwarunkowo i niezwtocznie, z chwilg faktycznego przekazania danego utworu,
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2.3. do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzgdzania przez Zamawiajgcego, w kraju i
za granicg, w tym do:

2.3.1.do uzywania, wykorzystywania i udostepniania osobom trzecim Utworéw,

2.3.2.do uzywania, wykorzystywania i udostepniania osobom trzecim utworéw w zwigzku z
eksploatacjg nieruchomosci, w tym organizacjg réznego rodzaju imprez, koncertéw,
konferencji, konwenc;ji, zjazddw, itp.,

2.3.3.do uzywania, wykorzystywania i udostepniania osobom trzecim utworéw w zwigzku z
dziatalnoscig promocyjng, reklamowsg, informacyjng i ustugowa,

2.3.4.do wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworéw wszystkimi
technikami, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w szczegdlnosci jego zwielokrotnienia poprzez dokonywanie zapisow
na wszelkiego rodzaju no$nikach danych, w tym na ptytach CD lub podobnych, kasetach
magnetofonowych, kasetach video, urzgdzeniach pamieci zewnetrznej, nosnikach
magnetooptycznych, poprzez inne urzadzenia elektroniczne, w tym tzw. papier
elektroniczny, wprowadzania do pamieci komputera,

2.3.5.udostepnianie utworéw moze mie¢ miejsce w szczegoélnosci za pomocg egzemplarzy
zwielokrotnionych zgodnie z powyzszym punktem, a takze w taki sposob, aby kazdy mégt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

2.3.6.eksploatacji utwordw, w tym w celu realizacji dziatalnosci promocyjnej i reklamowej, w
szczegollnosci w celu umieszczania reklam na powierzchniach innych niz do tego
przeznaczone w projektach i zmiany kolorystyki przedmiotu,

2.3.7.do wprowadzania do obrotu utworéw oraz ich kopii,

2.3.8.do rozpowszechniania, w tym uzyczania, najmu, wystawienia, wySwietlenia w telewizji, w
Internecie, na telefonii komérkowej, ekranach ledowych, wysSwietlaczach
ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, w tym na otwartych przestrzeniach,

2.3.9. wykorzystywania utworéw w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub
potaczehh z innymi projektami uzupetnionymi o tresci komercyjne, promocyjne lub
reklamowe, w tym w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczen co do formy i
sposobow reklamy).

Zamawiajgcy uzyskuje prawa autorskie na potrzeby realizacji Zadania Inwestycyjnego okreslonego
Umowa, jak i kazdej innej inwestycji Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze w stosunku do oséb trzecich uczestniczacych w stworzeniu materiatéw
i projektéw wystepowac bedzie w charakterze pracodawcy, zamawiajgcego lub zleceniodawcy i
zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytutu.

Wykonawca wyraza zgode do dalszego przenoszenia prawa do zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich i autorskich praw osobistych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, iz uzyskat od autoréw utwordéw stosowane nieodwotalne oraz niegasngce
na wypadek $mierci peinomocnictwa w zakresie wykonywania autorskich praw osobistych autoréw
utworéw zobowigzujgce do niewykonywania autorskich praw osobistych przez autoréw oraz
upowazniajgce do wyrazania zgdéd na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie
wskazanym Umowag. Tym samym Wykonawca wyraza zgode oraz udziela Zamawiajgcemu zgody i
upowaznienia do wykonywania autorskich praw osobistych do utworéw w szczegdlnosci w zakresie
prawa do integralnosci, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania (wykonywanie autorskich
praw osobistych bedzie miato zwigzek przede wszystkim z dokonywaniem wszelkich opracowan,
zmian i modyfikacji projektéw oraz decydowaniem o celu i sposobie ich eksploatacji. Zgody i
upowaznienia, o ktérych mowa powyzej bedg obejmowaty réwniez uprawnienie Zamawiajgcego do
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ich przeniesienia na podmioty trzecie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przekazania
zgod i zezwolen, o ktérych mowa w niniejszym punkcie bezposrednio od autorow utworéw.

Celem unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz intencjg Stron, w zwigzku z przeniesieniem na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i udzieleniem zgdd, zezwolen i upowaznieh na
wykonywanie autorskich praw zaleznych i autorskich praw osobistych, jest zapewnienie
Zamawiajgcemu nieograniczonej mozliwosci wykonywania autorskich praw majgtkowych, praw
zaleznych i praw osobistych do utwordw, w szczegdlnosci nieograniczonego -prawa do: korzystania
z utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian oraz korzystania z tych opracowan i
tworzenia nowych projektow do celdéw inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiajgcego oraz ze
zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z projektow, ich opracowan, nowych
projektdow oraz rozporzgdzanie nimi nie wymagato jego odrebnych zgdéd i zezwolen oraz nie byto
przez niego traktowane, jako naruszenie autorskich praw osobistych.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegdélnosci w wypadku nie przeniesienia na
Zamawiajgcego praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajgcy nie bedzie odpowiadat za naruszenia przepisow dotyczacych ochrony prawno-
autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci objetych przedmiotem
Umowy, jak i w przypadku pdzniejszego korzystania z utworéw przez Zamawiajgcego. W takim
wypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wobec oséb
trzecich, zgtaszajgcych jakiekolwiek roszczenia zwigzane z naruszeniem ich dobr osobistych lub
praw autorskich przez Wykonawce lub Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem Umowy.

§ 12 Nadzor autorski

Nadzér autorski w zakresie Dokumentacji Zamawiajgcego zapewnia Zamawiajgcy, w ramach
umowy zawartej z NMS Architekci.

Wielobranzowy nadzér autorski w zakresie Dokumentacji Wykonawcy sprawuje Wykonawca.

§ 13 Obowigzki Zamawiajacego
Do Obowigzkéw Zamawiajgcego w ramach niniejszej Umowy nalezy:
a) wydanie placu budowy,

b) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z faktur wystawionych zgodnie z Umowg przez
Wykonawce,

c) bezzwloczny udziat w odbiorach oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego do eksploataciji,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego

e) na wniosek Wykonawcy (pisemny lub przy srodkéw komunikacji elektronicznej) udzielenie
Wykonawcy stosownych petnomocnictw niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

f) Zapewnienie Nadzoru Autorskiego nad Dokumentacjg Zamawiajgcego.
§ 14 Obowiazki Wykonawcy - Roboty

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca:

1.1. dokona w imieniu Zamawiajgcego czynnosci okreslonych:
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1.2.

1.3.

1.4.

1.1.1. w art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane f{o ile bedzie to konieczne dla prawidtowego zrealizowania
przedmiotu Umowy w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane},

1.1.2.dokona zgtoszenia planowanego terminu rozpoczecia robét budowlanych do Panstwowej
Inspekcji Pracy, zgodnie z §3 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych {o ile zachodzg przestanki ustawowe, nakazujgce taki obowigzek},

powiadomi Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej
dacie rozpoczecia prac,

uzyska stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) - pozwolenie na transport,
wytwarzanie, zbiérke, odzysk i unieszkodliwianie i przediozy je Inzynierowi Kontraktu
najpézniej w dniu rozpoczecia realizacji Robdt,

w ramach planu BIOZ opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, uzgodni go z
odpowiednimi instytucjami, a nastepnie uzyska akceptacje Inzyniera Kontraktu.

W trakcie realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zorganizowania,
zabezpieczenia oraz zarzadzania placem budowy, w tym w szczegdlnosci na zasadach ponizej
wskazanych:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

Wykonawca zorganizuje plac budowy wtasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki
BHP i p.poz. oraz utrzymywaé bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody
wyrzgdzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na
wiasny koszt i ryzyko, a po zakonczeniu realizacji Robot doprowadzi plac budowy do stanu
zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien byé czysty i uporzadkowany, bez
odpadéw zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego (pethego uporzadkowania) obcigza Wykonawce. Wykonawca
niezwiocznie i na biezgco usuwat bedzie zabrudzenia z drég wewnetrznych Zamawiajgcego,
Zjazdoéw z drog publicznych, sasiadujgcych drég publicznych i sgsiadujgcych budynkéw
powstate w konsekwencji realizacji Robot, dostaw na plac budowy. W przypadku zaniedbania
tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej okreslonej
w § 23 ust. 1 pkt 1.10 Umowy oraz zlecenia osobom trzecim czynnosci w zakresie
sprzatania/czyszczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszystkie koszty zuzycia mediéw do momentu przejecia placu budowy przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca, przy czym sposéb rozliczen zostanie ustalony przez Strony.

Wykonawca w ramach zagospodarowania placu budowy wykona odpowiednie oswietlenie
oraz w razie potrzeby dodatkowe ogrodzenie placu budowy, ktére powinno by¢ estetyczne oraz
zgodne z zaleceniami Zamawiajgcego.

Od dnia przejecia placu budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy, w tym za wszelkie szkody
wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkow bezpieczehstwa oraz
za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialnosci tej nie
wylgcza ani nie ogranicza wykonanie czesci Robodt przez Podwykonawcow lub inne podmioty.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy.

Wykonawca zabezpieczy niezbedng ilos¢ srodkéw stuzgcych do zabezpieczenia BHP, w tym
takze ochrony gtowy (kaski) dla potrzeb Zamawiajgcego i wprowadzanych przez niego gosci.

Osoby wykonujgce prace znajdujace sie w strefie robét zobligowani sg do posiadania odziezy
kontrastowej lub kamizelek kontrastowych.
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2.9. Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac plac budowy zgodnie z wymogami w zakresie
wtasciwej gospodarki odpadami i w sposob zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniami, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie
eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robét.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddw przez skfadowiska
i dokonanie stosownych optat.

Wykonawca zobowigzany jest do sprzgtania na biezgco ulic i innych miejsc z zanieczyszczen
powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i
dostawcéw i innych osdb, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonaniu niniejszej Umowy, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt i ryzyko.

W przypadku koniecznosci skorzystania z nieruchomosci stanowigcych witasnos¢ podmiotow
trzecich do wykonania prac przygotowawczych lub Robét, Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ sposob korzystania z nieruchomosci z ich wiascicielami, a po zakohczeniu
robét Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody powstate w zwigzku lub przy okazji
prowadzenia prac na tych nieruchomosciach. Pisemne uzgodnienia z wilascicielami takich
nieruchomosci Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ bezzwiocznie Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto - przed przystgpieniem do Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy - przediozy¢ pisemne potwierdzenia wiascicieli wiascicieli/zarzadcow/uzytkownikéw
nieruchomosci, ktére objete bylty Robotami lub sgsiadujgcych z placem budowy o przywréceniu ich
do stanu poprzedniego oraz naprawieniu wszelkich szkod.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i
kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony $srodowiska
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

6.1. uzyskania (w razie potrzeby) zgody wtasciwego organu na czasowe zajecie pasa drogowego
oraz do opracowania uzupetniajgcej dokumentacji projektowej (wraz z uzgodnieniami i
zatwierdzeniem) tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w zakresie
wymaganym przez ten organ,

6.2. wykonania ewentualnych drég tymczasowych (montazowych) na czas budowy,

6.3. zapewnienia bezpiecznego przejécia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

6.4. zapewnienia ciggtego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami w
organizaciji ruchu,

6.5. prowadzenia realizacji Robo6t w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo budynkéw i urzgdzen
oraz wlasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu
budowy, w tym takze drég dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie.

6.6. Zapewnienie dostepu i odpowiednich warunkéw do funkcjonowania obiektow ich /
uzytkownikow znajdujgcych sie na placu budowy lub w jego sgsiedztwie.

6.7. Dopetnienia wszelkich formalnosci i zastosowania odpowiedniej technologii prac, w celu
zminimalizowania zaktdcen trybu zycia mieszkancéw lub uzytkownikéw pobliskich budynkdw.
Wykonawca zobowigzany jest do maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci poprzez
wprowadzenie wiasciwej organizacji i technologii Robét oraz zastosowanie nowoczesnego
sprzetu, a takze poprzez utrzymanie odpowiedniego porzadku na placu budowy i w jego
otoczeniu.
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Wszystkie prace wymagajgce zajecia terenu obecnie funkcjonujgcego (lub wplywajgce na jego
funkcjonowanie) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania kazdorazowej akceptacji Zamawiajgcego dla
przedstawionych projektow, harmonograméw, rozwigzan i innych istotnych dokumentéw. Inzynier
Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego mogg wnosi¢ uwagi do przedstawionych
dokumentow, ktére Wykonawca jest zobligowany niezwtocznie uwzglednic.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce alternatywnych rozwigzan technicznych w
odniesieniu do Dokumentacji Zamawiajacego, zobowigzuje sie¢ on do wykonania na wtasny koszt
projektow, rysunkow i innych dokumentéw, ktére sg niezbedne do prawidiowego przeprowadzenia
tych prac, wraz z uprzednim uzgodnieniem tych rozwigzan z Inzynierem Kontraktu. W ramach
obowigzku wskazanego w zdaniu poprzednim Wykonawca musi rowniez pozyska¢ niezbedne
decyzje, uzgodnienia, etc. lub doprowadzi¢ do zmiany juz posiadanych decyzji lub uzgodnien.

Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego udostepni wstep na plac  budowy
wykonawcom/dostawcom wykonujgcym na zlecenie Zamawiajgcego inne prace/dostawy nie objete
Przedmiotem niniejszej Umowy. Udostepnienie odbedzie sie po pisemnym ustaleniu stron w
zakresie warunkow udostepnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego (w tym samym dniu) zawiadamiania za
pomocg $rodkdw komunikacji elektronicznej oraz poprzez wpis do dziennika budowy (najpozniej
nastepnego dnia roboczego) o kazdym przypadku wstrzymania robét podajgc przyczyne.

Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy kolidujgcego z robotami uzbrojenia podziemnego i
naziemnego terenu, w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego lub naziemnego
terenu (urzadzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, teletechniczne
i inne), znajdujgcego sie na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest bezzwitocznie
zawiadomié Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonczenia i odtworzenia do stanu pierwotnego lub wskazanego
w Dokumentacji Zamawiajgcego wszystkich przegréd budowlanych w ktére zaingerowano
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego a na swoj koszt wykona¢ wszystkie
obowigzki natozone na Zamawiajgcego w wydanych do projektu budowlanego warunkach
i uzgodnieniach.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajgcemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty
w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach technicznych i koordynacyjnych
w terminach ustalonych przez Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji Robé6t. W naradach bedg
uczestniczyé osoby zgtoszone przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z warunkami Umowy, stosownie do zakresu prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych préb
i testdw maszyn, urzgdzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem koncowym inwestycji
zobowigzany jest dokona¢ rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dokonania rozruchu urzgdzeh przez serwis
producenta urzadzen instalacji, jezeli jest taki wymdg dla zachowania gwarancji producenta
urzgdzenh i instalacji. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym takze materiaty i media, ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw i wyrobéw budowlanych pierwszego
gatunku (najwyzszej jakosci) o udokumentowanym pochodzeniu oraz standardzie funkcjonalnym,
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estetycznym, uzytkowym i technicznym nie nizszym niz zdefiniowanym przez Zamawiajgcego
w przekazanych dokumentach i ustaleniach, poleceniach. Wszystkie stosowane materiaty,
urzgdzenia, maszyny i sprzet muszg posiadac¢ niezbedne certyfikaty, atesty, instrukcje obstugi
wynikajgce z charakterystyki urzgdzenia (w jezyku polskim). Wszystkie materiaty i urzgdzenia wraz
z niezbednymi dokumentami (atesty, certyfikaty itp.) przed ich zastosowaniem powinny zosta¢
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu przedtozone do akceptacji na co najmniej 14 dni przed
planowanym terminem ich zastosowania/montazu. Montowane mogg by¢ wytacznie urzgdzenia
wyprodukowane w ciggu 18 miesiecy przed terminem wmontowania/wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rejestru kart materiatowych wedtug wskazan
Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odrzucic¢
zaproponowane do uzycia materiaty, wyroby, urzadzenia, jezeli nie bedg one zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazanymi Wykonawcy projektami i dokumentami, a takze
te czesci robdt, ktérych one dotyczg. Odrzucenie takie nie stanowi podstawy do przediuzenia
terminu realizacji Umowy ani naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcego przed
wbudowaniem probek i wzorow wszystkich materiatéw wykornczeniowych w tym elewacyjnych i
stolarki oraz wyposazenia, na co najmniej 14 dni przed terminem ich wbudowaniem. Wszystkie w/w
materiaty muszg spetnia¢ wymagania stawiane dla materiatdw stosowanych w obiektach
mieszkalnych i sakralnych oraz byé w standardzie funkcjonalnym, estetycznym, uzytkowym i
technicznym nie nizszym niz zdefiniowanym przez Zamawiajgcego w przekazaniach dokumentach
i uzgodnionych projektach. Niniejszy obowigzek dotyczy rowniez uzgodnienia z przedstawicielami
MKZ ostatecznej kolorystyki elewaciji i stolarki, w oparciu o wykonane probki kolorystyczne oraz
stolarke wzorcowa — zgodnie z dyspozycjg decyzji wykazanych w § 3.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze Inzyniera
Kontaktu dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego wykonania robét budowlanych oraz
zastosowania i wbudowania materiatow pierwszego gatunku (rozumianego jako najwyzsza jakosc¢)
(atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci,
itd.).

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
zobowigzuje Wykonawce do jego bezzwtocznego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i
warunkami niniejszej Umowy. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego na kazde Zzadanie oraz przedstawione do wgladu innym osobom na zgdanie
Zamawiajgcego.

Prace, dla ktérych konieczny jest dostep do pomieszczen uzytkowanych przez Zamawiajgcego lub
Uzytkownika, nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodni¢ ze wskazanym przez
Zamawiajgcego przedstawicielem.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2-egz. w wersji
papierowej oraz w 2-egz. w wersji elektronicznej (na nosniku pamieci USB w formacie edytowalnym
oraz .pdf, .jpg). Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzgdzana na biezgco w trakcie
realizacji przedmiotowej Inwestycji, a szczegdtowg forme i zakres oraz sposob jej sprawdzania i
przekazywania nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawieraé informacje o dofinansowaniu przedsiewziecia przez NFOSIGW i logo NFOSIGW.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowg (kolaudat
powykonawczy) oraz wiasciwe instrukcje okreslone Umowg, w tym instrukcje uzytkowania, w
kazdym z wypadkéw powyzej wskazanych w jezyku polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku
obcym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Szkody
wynikfe z btednego ttumaczenia dokumentéw obcigzajg Wykonawce.
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. W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje, uzgodnienie,

zatwierdzenie, akceptacje itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich uzyskanie w normalnym toku czynnosci, w terminie umozliwiajgcym
dochowanie terminéw okreslonych w Umowie. We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca
dla wykonywania jakiej$ czesci Przedmiotu Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby
uzyskac jego stanowisko albo okreslony dokument (petnomocnictwo etc.), w szczegélnosci celem
wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw, o
ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim
wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w
normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca
winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego dokumentu (np. zakres umocowania etc).
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgdane przez niego dokumenty niezwiocznie, nie pozniej
anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy.

pozostate czynnosci, ktorych zasadnos¢ wykonania w odniesieniu do przedmiotu Umowy
Wykonawca ustali z odpowiednim wyprzedzeniem z Inzynierem Kontraktu:

30.1. Przed przekazaniem obiektu Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolen przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obstugi budynku,
przekazanie instrukcji obstugi budynku wraz ze wskazaniem sposobu serwisowania obiektu
(wszystkie dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim). Instrukcja musi by¢ przygotowana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

30.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania Swiadectwa Energetycznego
potrzebnego do oddania obiektéw do uzytku sporzgdzonego przez osobe posiadajgca do tego
uprawnienia, ale nie bedgcg bezposrednio lub posrednio zwigzang z realizacjg zadania.

30.3. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geotechniczng (biezaca i powykonawczg)
niezbedng do zrealizowania i odebrania Przedmiotu Umowy.

30.4. Wykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do zapewnienia nadzoréw technicznych,
specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych odbioréw przez odpowiednie podmioty np.
Zaktad Energetyczny, Aquanet, Veolia, PGNIG itd. w trakcie prowadzenia robdt i po ich
wykonaniu, wszystkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

30.5. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania lub budowy wszelkich niezbednych przytgczy
(w tym ciepta, energii elektrycznej, wod-kan, gazowych i innych) niezbednych dla wtasciwego
funkcjonowania budynku i celowym przeznaczeniem obiektu. w zakresie niezbednym dla
realizacji przedmiotu Umowy.

30.6. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia i wykonania zabezpieczenia istniejgcego
drzewostanu lub innego mienia osdb trzecich w obrebie prowadzonych prac lub zaplecza
budowy,

30.7. Na zagdanie Inzyniera Kontaktu Wykonawca opracuje w terminie 7 dni program zapewnienia
jakosci (PZJ).

30.8. Uzgodnienie oraz pozyskanie odpowiednich pozwolen od Zarzadu Drég Miejskich w zakresie
obstugi komunikacyjnej budowy, w szczegolnosci mozliwosci poruszania sie pojazdami o
masie catkowitej lub nacisku na poszczegdlne osie, wiekszym niz dopuszczalne w obszarze
prowadzenia Zadania Inwestycyjnego lub na planowanej trasie przejazdu.

Na etapie uzyskiwania Pozwolenia na Uzytkowanie Wykonawca zobowigzany jest do:

31.1. zapewnienia udziatu kierownika budowy oraz odpowiednich kierownikdw robo6t w odbiorach
dokonywanych przez stuzby zewnetrzne (PSP, Sanepid, PINB) oraz do niezwtocznej realizacji
zalecen pokontrolnych niezaleznie od ich zakresu,
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31.2. petnej wspotpracy z Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajgcym przy czynnosciach
zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie oraz niezwloczne dokonywanie
wszelkich czynnosci niezbednych dla uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie,

31.3. reprezentowania Zamawiajgcego w toku postepowania w przedmiocie uzyskania Pozwolenia
na Uzytkowanie oraz dokonywanie wszelkich czynnosci przed wiasciwymi organami
administracji niezbednymi do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowania. W razie potrzeby
Zamawiajgcy udzieli wskazanej przez Wykonawce osobie fizycznej petnomocnictwa do
reprezentacji przed organami administracji publicznej

31.4. w przypadku, kiedy na skutek zalecen organdw zewnetrznych konieczne bedzie dokonanie
zmian, modyfikacji lub wykonanie dodatkowych elementéw itp., Wykonawca bedzie
zobowigzany wykonac zalecenia w terminie 3 dni od uzyskania takich zalecen. W wyjgtkowych
wypadkach na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na wydluzenie tego terminu. W wypadku niezrealizowania przez
Wykonawce zalecen pokontrolnych w terminach okreslonych wyzej Zamawiajgcy powierzy
wykonanie danych zalecen na koszt i ryzyko Wykonawcy.

31.5. Postanowienia niniejszego ust. 31 stosuje sie odpowiednio rowniez w przypadku, w ktérym
obowigzujgce przepisy prawa wymagajg dla prawidtowego wykonania Umowy, jakichkolwiek
innych Pozwolen.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco monitorowac¢ terminy waznosci decyzji administracyjnych,
zezwolen, zatwierdzehn przekazanych w Dokumentacji Zamawiajgcego oraz z odpowiednim
wyprzedzeniem informowaé Zamawiajgcego o koniecznosci prolongaty takiego dokumentu. W
przypadku niedopetnienie w/w obowigzku, pozyskanie nowej decyzji, zezwolenia, zatwierdzenia
bedzie w obowigzku Wykonawcy, wraz z przygotowaniem wymaganych zatgcznikéw, opracowan,
etc.

Wykonawca zobowigzany jest rozpoczaé budowa w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane, przed uplywem 3 lat od daty wydania decyzji o pozwoleniu na budowe
nr 2033/2019 z dnia 26.09.2019 r. W przypadku niedopetnienie w/w obowiagzku, kompleksowe
pozyskanie nowej decyzji, bedzie w Umownym obowigzku Wykonawcy,
wraz z przygotowaniem wymaganych zatacznikéw, opracowan, etc.

§ 15 Podwykonawcy

Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, dalszych podwykonawcéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

W przypadku zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji Robot,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od zmiany, pozyskane od
dotychczasowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, oswiadczenie o tym, iz zostaty
zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytutu powierzonej mu do realizacji czesci i nie bedzie
zgtaszat zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu wszelkich ewentualnych innych
roszczenh lub Wykonawca jednoznacznie wykaze w/w okolicznosci innymi dokumentami.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
(jak tez zmiane takiej umowy) w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartos¢ takiej
umowy bedzie wigksza niz 100.000 PLN netto (obowigzek ten dotyczy rowniez podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy). Przedtozona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiajgcego
opisanej w ust. 8 — 10 ponizej.
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Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
(jak tez zmiane takiej umowy) w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartos¢ takiej
umowy bedzie mniejsza niz 100.000 PLN netto (obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy). Przedtozona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane o wartosci mniejszej niz 100 000 PLN netto nie podlega
procedurze akceptacji przez Zamawiajgcego opisanej w ust. 8 -10 ponizej.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca nie mogg powierzyé czesci Przedmiotu
Umowy w zakresie rob6t budowlanych o wartosci powyzej 100 000 PLN netto podwykonawcom
bez wyrazniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce projektu umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg powierzonych prac
okreslonych w projekcie umowy lub jednoznacznym wskazaniem czesci Przedmiotu Umowy
powierzonej Podwykonawcy, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
Zamawiajgcy zgody udzielit.

Projekty uméw, o ktérych mowa w pkt 3 — 5 powinny zawiera¢ minimum:

6.1. termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty budowlanej;

6.2. jednoznacznie okreslony przedmiot umowy, ktéorym jest wylgcznie wykonanie czesé
zamoéwienia okreslonego Umowg, zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
spetniajgcych wymagania niniejszej Umowy;

6.3. okres odpowiedzialnosci za wady zleconej roboty budowlanej, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady, jaki zostat przez Zamawiajgcego natozony na Wykonawce;

6.4. zobowigzanie do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji zleconej roboty budowlane;j.

Projekty umow, o ktérych mowa w pkt 3 — 5 nie mogg zawieraé postanowien:

7.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie zleconej roboty budowlanej od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

7.2. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

7.3. dotyczacych wielkoéci i rozliczania kwot zatrzymanych oraz zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli takie zostang zawarte w tych umowach, na zasadach bardziej
rygorystycznych niz okredlone w § 20 i § 21 niniejszej Umowy (proporcjonalnie kwoty
zatrzymane i zabezpieczenie nalezytego wykonania nie mogg by¢ wieksze, a terminy diuzsze
niz przewidziane § 21 i § 22 niniejszej Umowy).

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 5 powyzej pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane o wartosci powyzej 100 000
PLN netto, w szczegdlnosci, ale nie wylgcznie w nastepujacych przypadkach:

8.1. niespemiania przez projekt umowy wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych niniejszg Umowa,

8.2. gdy przedmiotem bedg Roboty niespetniajgce wymagan okreslonych niniejszg Umowg i
przekazanymi przez Zamawiajgcego Wykonawcy projektami i dokumentami,

8.3. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
budowlanej, ktore uniemozliwiajg realizacje postanowien niniejszej Umowy, w tym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezenh
do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie
pdzniej niz przed dniem rozpoczecia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce realizacji
zleconych robot budowlanych. Zamawiajgcy w terminie 14 dni bedzie uprawniony do zgtoszenia
pisemnego sprzeciwu, w przypadku, w ktérym umowa o podwykonawstwo nie bedzie zgodna z
przedstawionym wczesniej projektem umowy o podwykonawstwo, w tym, gdy umowa nie spetnia
wymagan wskazanych w niniejszym paragrafie, a Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy
podwykonawca zobowigzani bedg do zmiany umowy uwzgledniajgcej zastrzezenia w terminie 7 dni
oraz ze skutkiem na dzieh zawarcia umowy.

Rozliczenia z podwykonawcami

Po zakonczeniu wykonywania prac przez danego podwykonawce Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu oswiadczenie koncowe podwykonawcy o rozliczeniu z Wykonawca.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdcic¢ sie na piSmie z zagdaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego, przedstawiajgc dokumenty
potwierdzajgce zasadno$é zgltoszonego zadania. Zadanie bezposredniej zaptaty od
Zamawiajgcego moze obejmowac wytgcznie naleznosci, ktére powstaty po akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 12, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i poinformuje Wykonawce o terminie
zgtoszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy nalezne mu wymagalne
wynagrodzenie okreslone w umowie o podwykonawstwo i bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym
mowa w ust. 12, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi jednoznacznie prawidtowe wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w ust. 13 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Strona 23 z41



16. Kwote rowng kwocie wynagrodzenia zaptaconej bezposrednio przez Zamawiajgcego

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, bez koniecznosci skfadania pisemnego o$wiadczenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 16 Kontrola BHP

Wykonawca co najmniej raz w miesigcu bedzie przedstawiat Inzynierowi Kontraktu informacje
z przeprowadzonych czynnosci w zakresie kontroli przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.

W przypadku sytuacji niebezpiecznych oraz wypadkéw, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
o tym Inzyniera Kontraktu i sporzgdzi raport.

§ 17 Raporty i informacje

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania raportdw kwartalnych, zaawansowania realizacji
Inwestycji na zasadach ponizej wskazanych:

1.1. raporty bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu do 10-tego dnia miesigca nastepujacego po
kwartale objetym raportem oraz bedg zawieraly miedzy innymi nastepujgce informacje:

1.1.1.informacje o podmiotach zaangazowanych w realizacje Robot (w tym podwykonawcach i
dalszych podwykonawcach, ustugodawcach, dostawcach),

1.1.2.postep realizacji Inwestycji, w tym postep Robot

1.1.3.poréwnanie postepu planowanego i rzeczywistego na bazie Harmonogramu,
1.1.4.szacunkowe przeroby rzeczowe i finansowe w kolejnym okresie sprawozdawczym
1.1.5.informacje dotyczace zapewnienia jakosci, proby, odbiory, wnioski materiatowe,
1.1.6.ewentualne problemy zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym na placu budowy,

1.1.7.inne istotne kwestie dotyczace realizacji Umowy lub inne informacje wskazane przez
Inzyniera Kontraktu.

1.2. Zamawiajgcy, w formie pisemnego polecenia bez koniecznosci dokonywania zmiany Umowy,
moze zrezygnowac z obowigzkéw przedktadania raportéw kwartalnych w okreslonym czasie,
zmienic¢ ich zakres lub zastrzec sktadanie raportéw w innych jednostkach czasowych.

Niezaleznie od innych obowigzkow okreslonych Umowg, Wykonawca na kazdym etapie realizacji
Umowy zobowigzany bedzie do:

2.1. przygotowywania na zgdanie Zamawiajgcego informacji odnosnie do postepu prac zwigzanych
z realizacjg Inwestycji, w tym postepu wykonywania Robét w terminie i zakresie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

2.2. przygotowania wszelkich informacji oraz materiatéw technicznych w tym rysunkdéw, stuzgcych
Zamawiajgcemu do opracowywania wszelkiego rodzaju prezentaciji.

§ 18 Odbiory

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie nastepujgcych odbioréw:

1.1. Odbiory Robo6t Zanikajgcych oraz Ulegajgcych Zakryciu lub czastkowych, ktére dotyczg
czynnosci zgodnie z definicjg zawartg w § 1 Umowy,
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1.2. Odbiory Fragmentéw robot — stanowi sume wykonanych robdét odebranych w postaci
Protokotéw Odbioru Robét Zanikajgcych z danego okresu rozliczeniowego i stanowi podstawe
do wystawienia faktur czesciowych zgodnie z § 20 Umowy ponizej, z tym zastrzezeniem, ze
maksymalne wynagrodzenie liczone narastajgco od poczatku realizacji Umowy wyptacane na
podstawie Protokotéw Odbioru Fragmentu Robot wynosi 90% wartosci Umowy.

1.3. Odbiér Koncowy Robét - stanowi sume wykonanych robét odebranych w postaci Protokotow
Odbioru Fragmentu Robét i stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej zgodnie
z § 18 Umowy ponizej, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wyptacane na podstawie
Protokotu Konncowego Robot wynosi 5% wartosci Umowy.

1.4. Obiér Zadania Inwestycyjnego — stanowi potwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy ze
wszystkich obowigzkéw przypisanych do etapu robdét budowalnych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie i stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej zgodnie
z § 20 Umowy ponizej,

1.5. Odbioér Ostateczny — stanowi potwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z catosci Przedmiotu
Umowy, z uwzglednieniem okresu gwarancji i rekojmi, stanowi podstawe do catkowitego
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Z poszczegolnych czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt, wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu oraz podpisany przez przedstawicieli Stron, zgodnie
z dyspozycjg wynikajgca z definicji zawartych w § 1 Umowy. Strony ustalajg, ze kazdy protokét
sporzgdzony zostanie pisemnie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, a nastepnie
egzemplarzu elektronicznym (skan z oryginatu) w formacie PDF.

Kazdy odbior nalezy zgtosi¢ Inzynierowi Kontraktu z odpowiednim wyprzedzeniem, a Inzynier
Kontraktu przystepowat bedzie do poszczegdlnych czynnosci w uzgodnionych terminach.
Szczegoty w tym wzgledzie zostang ustalone zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 2 Umowy.

Niedopuszczalne jest przeprowadzenia odbioru, gdy w wyznaczonym terminie odbioru Roboty
bedgce jego przedmiotem nie zostaty jeszcze wykonane lub nie zostat zaakceptowany komplet
dokumentéw Wymaganych od Wykonawcy. W takim wypadku Inzynier Kontraktu moze odmowié
dokonania danego odbioru, a Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia gotowosci
do odbioru robét po zakonczeniu wskazanych robét oraz uzupetnieniu brakow w dokumentaciji.

Wraz z kazdym zgtoszeniem do gotowosci Odbioru Robét Zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu
lub czgstkowych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wszelkie niezbedne dokumenty
zwigzane z danym Odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, w szczegdlnosci, ale nie
wytgcznie, wykazane ponizej:

5.1. Wykaz materiatéw uzytych przez Wykonawce do realizacji Robdt bedacych przedmiotem
odbioru, wraz ze wskazaniem identyfikatora wniosku materiatowego, ktérym zostaty
zatwierdzone. Ponadto, wykaz, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, winien by¢ opatrzony
oswiadczeniem Kierownika Budowy i Branzowego Kierownika Robot, ze zostaty one
wbudowane w przedmiot odbioru,

5.2. Protokoty z prob, badan, testéw, pomiaréw, rozruchéw, adekwatne do przedmiotu odbioru —
zgodnie z wymaganiami Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

5.3. Odpowiednie dokumenty opracowane w taki sposéb, aby czytelnie prezentowaty przedmiot
odbioru i zawieraly niezbedne dane do oceny jakosci oraz ilosci wykonanych robot.
W zaleznosci od specyfiki odbieranych elementéw koniecznos¢ oraz szczegdtowy zakres
dokumentéw wskazanych w zdaniu poprzednim nalezy przed odbiorem ustali¢
z Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru
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6. Wraz z kazdym zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Fragmentu Robdét, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z danym Odbiorem
w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, w szczegolnosci, ale nie wytgcznie, wykazane ponizej:

6.1. Zakres Robdt wykonanych (pozycje rozliczenia i ich wartos¢ zgodnie z TER), a takze
oswiadczenie, ze wbudowane Urzadzenia i materiaty stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

6.2. Komplet protokotéw Odbioréw Robét Zanikajgcych, Ulegajgcych Zakryciu wraz z zatgcznikami,
odpowiadajgcych rzeczowo pozycjg rozliczeniowym, wskazanym w pkt 6.1 powyzej wraz
z potwierdzeniem, ze wszelkie stwierdzone w nich usterki, wady nieistotne oraz zalecenia
zostaty odebrane z wynikiem pozytywnym,

6.3. Dokument o charakterze zbiorczym stanowigcy scalenie materiatéw, o ktérych mowa w pkt.
5.3 powyzej, dokumentujgcy ilosci w podziale na poszczegdlne pozycje rozliczeniowe,
wskazane w pkt 6.1 powyzej. W przypadku kolejnych procedur odbiorowych, niniejszy
dokument nalezy sporzadzi¢ w trybie narastajgcym, wskazujgc jednoznacznie zakresy
odebrane i rozliczone wedlug poprzednich protokotow Odbioréw Fragmentéw Robét
i wnioskowanych w aktualnym zgtoszeniu,

7. O gotowosci do Odbioru Koncowego Roboét Wykonawca bedzie informowat w formie wpisu
Kierownika Budowy do dziennika budowy oraz pisemnego powiadomienia Inzyniera Kontraktu.
Zgtaszajgc gotowos¢ Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszelkie
niezbedne dokumenty zwigzane z tym Odbiorem w terminie umozliwiajagcym ich weryfikacje,
w szczegolnosci, ale nie wylgcznie, wykazane ponizej:

7.1. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem o dokonanie Odbioru Koncowego Robdt, po
spetnieniu nastepujgcych warunkow oraz dostarczeniu nizej wymienionych dokumentéw:

7.1.1.0siagngt gotowos¢ techniczno — formalng do uzytkowania przedmiotu inwestycii,
rozumiang zgodnie z art. 54 ustawy Prawo Budowlane,

7.1.2.Uzyskat potwierdzenie od Koordynatora Inspektoréw Nadzoru oraz branzowych
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci inwestycji do Odbioru Koncowego
Robét.

7.1.3.Uzyskat pozytywne wyniki prob badan testow i rozruchéw potwierdzone odpowiednimi
protokotami lub wpisami do dziennika budowy,

7.1.4.Dokonano wszelkich niezbednych wpiséw do dziennika budowy przez kierownika
budowy,

7.1.5.Przedtozyt kompletng dokumentacje powykonawczg (projekt budowlany oraz
wykonawczy wraz z naniesionymi zmianami) oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty,
o ktérych mowa w art. 57 ust.1 ustawy Prawo Budowlane

7.1.6.Przedtozyt kompletny i wypetniony wniosek o Pozwolenie na Uzytkowanie, stosujgc sie
do wymogéw, drukéw, formularzy, zatgcznikéw oraz innych wzoréw stosowanych przez
wiasciwy organ administracji architektoniczno — budowlane;j

7.1.7.Przedtozyt kopie zawiadomien wraz z potwierdzeniem ich wptywu do organdw, o ktdérych
mowa w art. 56 ust. 1 Prawo Budowlane,

7.1.8.Przedtozyt decyzje UDT zezwalajgce na eksploatacje urzadzen, dla ktérych zgodnie
z przepisami odrebnymi taki dokument jest wymagany,

7.1.9.Uzyskat pisemne potwierdzenie wystawione przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru
oraz branzowych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgce prawidtowg
realizacje warunkéw wskazanych w pkt. 7.1.1 do 7.1.8 powyze;j.
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7.2.

7.3.

Niezaleznie od dokumentéw wykazanych w ppkt. 7.1, razem z wnioskiem (pisemnym
powiadomieniem) o gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca
przedtozy Inzynierowi Kontraktu réwniez n/w dokumenty:

7.2.1.Dokumenty wskazane w ust. 6 powyzej, w odniesieniu sumarycznym dla zakresu
rzeczowo — finansowego adekwatnego do wniosku wskazanego w ust. 7 powyzej,
z uwzglednieniem zakreséw odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw
Odbioréw Fragmentu Robat,

W dniu rozpoczecia Odbioru Robdét Koncowego Robédt, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ pozytywne stanowisko organdw, o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 Prawo budowlane
lub potwierdzenie, ze organy te nie zajety stanowiska w trybie okreslonym w art. 56 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunku
wskazanego w zdaniu poprzednim, procedura odbiorowa ulega zawieszeniu do czasu
spetnienia przez Wykonawce przedmiotowego warunku. W przypadku, gdy zawieszenie
bedzie trwato powyzej 10 dni roboczych, zastosowanie znajduje procedura okreslona w ust. 4
powyzej,

8. Zgtaszajgc gotowos¢ do Odbioru Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z tym Odbiorem
w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, w szczegdlnosci, ale nie wytacznie, wykazane ponizej:

8.1.
8.2.

8.3.

decyzje o Pozwoleniu na Uzytkowanie,

potwierdzenie odbioru przez Inzyniera kolaudatu powykonawczego, o ktérym mowa w ust. 9
ponizej,

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy/Podwykonawcéw z

Podwykonawcami/ dalszymi Podwykonawcami sporzgdzone w sposob okreslony w § 20 ust.
315 Umowy.

9. Szczegdlowa zawartos¢ kolaudatu powykonawczego winna byé ustalona z odpowiednim
wyprzedzeniem z Inzynierem Kontraktu, niemniej jednak w szczegdlnosci winien on zawierac:

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.
9.9.

oryginat Dziennika Budowy,
oryginat decyzji o Pozwoleniu na Budowe, wraz z decyzjami zamiennymi,
oryginaty pozostatych decyzji administracyjnych zwigzanych z przedmiotem Inwestycji,

oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu Umowy z zatozeniami
technicznymi Audytu Energetycznego przekazanego przez Zamawiajgcego.

protokoty z badan, préb rozruchéw i sprawdzen,
wyniki pomiaréw kontrolnych,

dokumenty potwierdzajace fakt przekazania materiatow z rozbiorki wtasciwym odbiorcom,

9.10. dokumenty potwierdzajgce mozliwosci stosowania danych materiatéw przy wykonaniu

roboét budowlanych, w tym karty materiatowe,

9.11. dokumentacja powykonawcza — sporzadzona w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna

w formacie .dwg i .pdf na ptycie CD,

9.12. zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robé6t budowlanych,
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9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.
9.21.

zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robét budowlanych,
potwierdzone przez wiasciwych branzowo Inspektorow Nadzoru i Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru,

dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

instrukcja eksploatacji i konserwaciji, ktéra winna zawierac liste wszystkich Urzgdzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania
{w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, szczegdty do ustalenia z Inzynierem
Kontraktu},

zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z Umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich
faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegolne faktury, a takze wykazaniem
kwoty pozostajgcej jeszcze do =zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte
w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich
podmiotéw w nim wymienionych,

inne dokumenty okreslone art. 57 ust. 1-3 Prawa Budowlanego oraz wedtug polecen
Inzyniera Kontraktu,

protokoty odbioru robét zanikajgcych, protokoty odbioru fragmentu robét, protokoét odbioru
koncowego robot,

potwierdzenie od wilascicieli/zarzgdcow/uzytkownikédw nieruchomosci sgsiadujgcych
z placem budowy lub na ktérych prowadzono roboty o przywréceniu ich do stanu
poprzedniego, uporzadkowaniu oraz naprawieniu wszelkich szkdéd, z uwzglednieniem
postanowieh § 14 ust. 4 Umowy,

protokét odbioru prac z Miejskim Konserwatorem Zabytkow,

pozostate dokumenty, ktérych zasadnos$¢ dostarczenia w odniesieniu do przedmiotu Umowy
Wykonawca ustali z odpowiednim wyprzedzeniem z Inzynierem Kontraktu:

9.21.1. potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;

9.21.2. dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe wraz z Kkopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. W zakresie przytgczy oraz infrastruktury zewnetrznej, nalezy ja
wykonac zgodnie z wymogami [ wytycznymi poszczegoinych
uzytkownikow/gestorow/operatorow.

9.21.3. protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzgdzen obcych,

9.21.4. protokoty odbioréw technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni
chodnikéw i ulic, oswietlenia, systemu monitoringu oraz zieleni, dokonane
z odpowiednimi uzytkownikami,

9.21.5. kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakdéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczenie
kierownika budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego
budowe,

9.21.6. raport z czynnosci oraz procedur zwigzanych z nadzorem archeologicznym,
przeprowadzonym przez Wykonawce zgodnie 2z przepisami odrebnymi
{o uwarunkowania formalne Inwestycji, nakazujgce taki obowigzek}.

9.21.7. dokumentacje przebiegu prac wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim,
umozliwiajgca jednoznaczng identyfikacje i lokalizacje przestrzenng wszystkich
czynno$ci, uzytych materiatbw oraz dokonanych odkry¢, z uwzglednieniem
pozostatych wymogdéw narzuconych w decyzjach wskazanych w § 3 Umowy.

9.21.8. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

9.22. catos¢ kolaudatu powykonawczego nalezy przygotowa¢ w 3 egzemplarzach papierowych
oraz kopi elektronicznej w plikach edytowalnych .doc, ath, .xIs, .dwg, oraz jako skan
z oryginatow w.pdf, .jpg

Jezeli w toku danego Odbioru nie zostang stwierdzone zadne Wady w przedtozonych dokumentach
lub wykonanych robotach Strony podpiszg odpowiedni protokét pozytywnego odbioru prac objetych
zakresem zgtoszenia Wykonawcy.

Jezeli w toku danego Odbioru Robét Zanikajgcych lub Odbioru Fragmentu Robét lub Odbioru
Koncowego Robot zostang stwierdzone wady nieistotne lub usterki, Inzynier Kontraktu dokona
odbioru, réwnoczesnie wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie.

Wykonawca po usunieciu wad i usterek o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, zgtasza ponownie
Inzynierowi Kontraktu gotowos$¢ do ich odbioru,

Inzynier Kontraktu przystgpi do odbioru Wad w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia,
o ktéorym mowa w ust. 12 powyzej. Z czynnosci sporzadzany jest protokdt lub odpowiedni wpis do
Dziennika Budowy.

Jezeli w toku odbioru okreslonym w ust. 13 powyzej, nadal stwierdzone zostang Wady o charakterze
nieistotnym lub usterki, powtdrzeniu ulega procedura wskazana w ust. 12 i 13.

W przypadku, gdy w procedurze odbioru stwierdzono wady nieistotne lub usterki, o ktérych mowa
w ust. 11, a Wykonawca usunat je prawidtowo w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu
tj. zgodnie z dyspozycjg ust. 11, postanowienia o ktérych mowa w § 23 pkt. 1.3 Umowy nie bedg
miaty zastosowania.

Jezeli w toku Odbioru Zadania Inwestycyjnego zostang stwierdzone Wady, Strony ustalajg
nastepujgce procedury postepowania:

16.1. Jezeli stwierdzone Wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonaé¢ Odbioru Zadania Inwestycyjnego, przy czym:

16.1.1. w przypadku Wad nadajgcych sie do usuniecia Stron sporzadzg Liste Wad oraz
okreslg termin ich usuniecia,

16.1.2. w przypadku Wad nienadajgcych sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze dokonac
Odbioru Zadania Inwestycyjnego obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o ustalong pomiedzy stronami wartos¢ Robét obarczonych Wada,

16.2. Jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
stanowig zagrozenie uzytkowania, ale nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od czynnosci odbiorowych. Sytuacja taka bedzie traktowana jako niewykonanie Przedmiotu
Umowy. Ponowne przystgpienie do czynnos$ci odbiorowych bedzie miato miejsce po usunieciu
przez Wykonawcy Wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowigcych zagrozenie uzytkowania i po ponownym zgtoszeniu
gotowosci do odbioru.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

16.3. W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej brakéw w kolaudacie
powykonawczym lub niezakonczenia Robét objetych Umowg Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
czynnosci odbiorowych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia gotowosci do Odbioru Zadania Inwestycyjnego po zakonczeniu wskazanych robét
oraz uzupetnieniu brakéw w dokumentaciji.

16.4. Jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
stanowig zagrozenie uzytkowania albo tez razgco naruszajg estetyke wykonania Przedmiotu
Umowy w catosci lub w czesci oraz nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

16.4.1. odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci, bez wynagrodzenia do Wykonawcy,
16.4.2. zagda¢ wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci po raz drugi lub,

16.4.3. po bezskutecznym wezwaniu do wykonania po raz drugi Przedmiotu Umowy lub jego
czesci, o ktéorym mowa w punkcie 16.4.2. powyzej, zleci¢ wykonanie przedmiotu
Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy w procedurze Odbioru Zadania Inwestycyjnego stwierdzono wady, o ktérych
mowa w ust. 16 ppkt. 16.1.1, a Wykonawca usunat je prawidtowo w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera Kontraktu tj. zgodnie z dyspozycjg ust. 16 ppkt. 16.1.1, postanowienia o ktérych mowa
w § 23 pkt 1.3 Umowy nie bedg miaty zastosowania.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inzyniera Kontraktu o koniecznosci odbioru Robét Zanikajgcych,
Ulegajacych Zakryciu lub zrobi to przekraczajgc termin okreslony w ust. 3 powyzej, a Inzynier
Kontraktu uzna za konieczne odkrycie robét, Wykonawca zobowigzany bedzie na zgdanie Inzyniera
Kontraktu odkry¢ roboty, a nastepnie przywrécic stan poprzedni na wihasny koszt
i odpowiedzialno$¢, co nie uzasadnia przesuniecia termindw realizacji Umowy.

Strony ustalaja, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli zdaniem Inzyniera Kontraktu, dla oceny
prawidtowo$ci wykonania zgtoszonych do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania
sprawdzajgce, Zamawiajgcy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placoéwce badawcze;.
W przypadku gdy wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robd6t budowlanych,
Zamawiajgcy kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

Strony ustalajg, ze dokonanie Odbioru Robét Zanikajgcych nie pozbawia Zamawiajgcego
mozliwosci zgtoszenia uwag, zastrzezen czy Wad w ramach dalszych, pozostatych odbiorow.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem dokumentéw wymaganych do odbioru jak
i przeprowadzenia samej procedury, lezg po stronie Wykonawcy w ramach jego Wynagrodzenia
umownego.

Strony ustalajg, ze w kazdych czynno$ciach odbiorowych moze bra¢ udziat przedstawiciel
Uzytkownika.

§ 19 Cena Kontraktu

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, bedzie Cena Kontraktu w postaci
wynagrodzenia ryczattowego w kwocie [e] ztotych netto (stownie [e] ztotych 00/100) powiekszonego
o nalezny podatek VAT w kwocie [e] ztotych (stownie [e] ztotych 00/100), tj. fgcznie kwota [e] ztotych
brutto (stownie: [e] ztotych 00/100).

Wykonawca potwierdza niniejszym, e wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w formie
wynagrodzenia ryczattowego (przedmiary robét postuzyty jedynie do oszacowania zakresu robot
i nie bedg miaty zadnego wptywu na rozliczenie) oraz, ze w przypadku, gdy w niniejszej Umowie
wyraznie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do dokonania
jakichkolwiek pfatnosci oprocz Ceny Kontraktu, a Strony ustalajg niniejszym miedzy innymi, co
nastepuje:
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2.1. Cena Kontraktu zostaje zaakceptowana przez Wykonawce jako wynagrodzenie za wykonanie
postanowien Umowy przez Wykonawce i nie bedzie ona podlega¢ zmianom z wyjgtkiem zmian
przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.

2.2. Cena Kontraktu obejmuje koszt wszelkich materiatdw oraz Robdét, w tym réwniez tych, ktére
nie zostaty wymienione w sposéb wyrazny, a ktore sg konieczne a Wykonawca winien
przewidzie¢ dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

2.3. Cena Kontraktu powyzej obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Robét, skalkulowanych na podstawie
otrzymanej dokumentaciji i informacji oraz okreslonych standardow. Wykonawca nie bedzie
mogt sie powotywaé na pominiecie lub btad w zakresie konieczno$ci uzycia materiatéw lub
wykonania okre$lonych prac w celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

2.4. Wszelkie koszty i wydatki wywotane btedem Wykonawcy w obliczaniu naleznych kwot
podatkoéw oraz kwot naleznych z tytutu podatku od towardw i ustug (VAT), zostang poniesione
przez Wykonawce.

2.5. Wszelkie inne koszty, w tym réwniez koszty przeglagdéow gwarancyjnych niezbednych do
utrzymania gwarancji, wydatki i optaty administracyjne Wykonawcy sg objete Ceng Kontraktu.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
niniejszej Umowy, bez wzgledu na faktyczny termin Odbioru Kohcowego Zadania Inwestycyjnego,
okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztoéw Robdt i innych swiadczen, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2.1. powyzej.

Klauzula waloryzacyjna

Wysokos¢ Ceny Kontraktu moze ulec zmianie w przypadku wzrostu wskaznika cen produkcji
budowlano — montazowej publikowanego przez Gtéwny Urzgd Statystyczny powyzej 5 %
w stosunku do dnia ztozenia Oferty stanowigcej podstawe zawarcia Umowy.

Zmiana ceny materiatdbw winna mie¢ bezposredni wplyw na koszt wykonania zamdéwienia, co
Wykonawca winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi z uwzglednieniem wzrostow i spadkéw cen
w przeciggu catego okresu od dnia ztozenia Oferty przez Wykonawce do terminu zakohczenia robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

taczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajgcych z w/w wskaznika, nie moze
przekroczyc¢ limitu +5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 20 Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie Umowy bedzie sie odbywato przy uwzglednieniu zasad wskazanych ponize;j:

1.1. fakturami czesciowymi, do fgcznej wartosci nie wiekszej niz [90] % Ceny Kontraktu, kidre bedg
ptatne na podstawie Protokotéw Odbioréw Fragmentéw Robot;

1.2. fakturg czesciowa, o wartosci [5] % Ceny Kontraktu, ktéra bedzie ptatna na podstawie
Protokotu Odbioréw Robat;

1.3. fakturg koncowg na warto$¢ nie mniejsza niz [5] % Ceny Kontraktu, ptatng na podstawie
Protokotu Odbioru Kohcowego Zadania Inwestycyjnego,

Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ za dany Fragment faktury uwzgledniajgce podziat robét
kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu. Faktury obejmujgce
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koszty kwalifikowane winny zawieraC informacje o dofinansowaniu przedsiewziecia przez
NFOSIGW i oznaczenie poprzez umieszczenie na nich logo NFOSIGW.

Rozliczenia czesciowe bedg dokonywane nie czesciej niz jeden raz w miesigcu w oparciu o wartosci
poszczegodlnych elementéw Umowy wynikajgce z Harmonogramu rzeczowo — finansowego i TER,
w zakresie rzeczowym wynikajgcym z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego Protokotéw Odbioru o
ktérych mowa w §18 Umowy.

Warunkiem ptatnosci czesciowej bedzie rowniez przediozenie oswiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o uzyskaniu catoéci naleznego im wynagrodzenia za roboty wykonane i
odebrane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a wymagalnego w poprzednim okresie
rozliczeniowym lub dokumentéw potwierdzajgcych te okoliczno$ci, a w przypadku catkowitego
zakonczenia wykonywania prac przez danego Podwykonawce w ramach Umowy z tym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w poprzednich okresach rozliczeniowych, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie kohcowe tych Podwykonawcow o zapfacie catego
wynagrodzenia z tytutlu wykonania umoéw z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami, a
takze zestawienie niewymagalnych zobowigzan wzgledem Podwykonawcoéw i Dalszych
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu Umowy. Miesieczne rozliczenia Robot
bez kompletu oswiadczen i zestawien nie bedg rozpatrywane.

Rozliczenie koncowe za Roboty nastgpi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce, Protokotu Odbioru Koncowego Zadania Inwestycyjnego. Powyzszy protokét bedzie
podstawg do wystawienia faktury kohcowej. Do faktury koncowej zastosowanie ma postanowienie
ust. 2 powyze;j.

Warunkiem wymagalnosci i zaptaty wynagrodzenia stwierdzonego w fakturze koncowej jest
przekazanie przez Wykonawce pisemnych oswiadczehn wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgcych, iz Wykonawca/ Podwykonawcy dokonali zaptaty catosci
wynagrodzenia z tytutu uméw z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami (w tym zaptaty
ewentualnych kwot zatrzymanych, a z wylgczeniem kwot, ustanawiajgcych zabezpieczenia
nalezytego wykonania umoéw z Podwykonawcami/ dalszymi Podwykonawcami, zgodnie
z postanowienia § 15 ust. 7 pkt 7.3. Umowy) w zwigzku z realizacjg Inwestyciji, a takze przekazanie
wszelkich dokumentéw zwigzanych z wykonanymi Robotami, tj. dokumentacji powykonawczej
rozumianej jako dokumentacja stwierdzajgca naniesienie zmian w odniesieniu do dokumentacji
wykonawczej, a nadto dokumentacji obejmujgcej instrukcje eksploatacji obiektu, instrukcje
eksploatacji urzadzen, karty katalogowe, oraz po spetnieniu pozostatych obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30
dni od daty zlozenia faktur czesciowych lub koncowej w siedzibie Zamawiajgcego wraz z
odpowiednimi zatgcznikami / i kompletem wymaganych dokumentow, w szczegdlnosci okreslonych
w ust. 3 i 5 powyzej.

Za termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§ 21 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca najpdzniej w terminie 21 dni od podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego
jej wykonania w rozumieniu w wysokosci 2,5 % ceny Kontraktu brutto, czyli w kwocie: [e] zt,
(stownie: [e]) w formie:

1.1. pienieznej,
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1.2. poreczeh bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

1.3. gwarancji bankowych,
1.4. gwarancji ubezpieczeniowych,

Tre$¢ zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niz pienieznej podlega uprzedniemu
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu. Zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna winno by¢
bezwarunkowe, nieodwotalne, ptatne na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, wykonalne w Polsce
i poddane prawu polskiemu. Z tresci zabezpieczenia musi jednoznacznie wynikaé, ze stuzy pokryciu
roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, nie wytgczajgc z tego
roszczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o zaptate za roboty budowlane
wykonane w ramach przedmiotowej Umowy.

W przypadku braku dochowania terminu, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy ustanowi
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy poprzez zaliczenie na jego poczet w cafosci
wymagalnych pfatnosci z pierwszej i kolejnych faktur Wykonawcy, az do ustanowienia
zabezpieczenia w petnej wysokosci okreslonej w ust. 1 powyzej, na co Wykonawca wyraza zgode
do koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen przez Strony.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie:
a) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Zakonczenia Zadania Inwestycyjnego,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po uptywie okresu rekojmi za Wady (od dnia
podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Ostatecznego).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
whniesionego w jednej formie na inng forme, pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtosé
zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokosé.

W przypadku wzrostu Ceny Kontraktu w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca w terminie 14 dni od
podpisania Aneksu do Umowy w tej sprawie, ma obowigzek zwiekszy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy do poziomu 2,5 % zwigkszonej Ceny Kontraktu.

§ 22 Gwarancja i rekojmia

Na zasadach okreslonych w niniejszym artykule oraz odpowiednimi przepisami prawa, Wykonawca
udziela niniejszym Zamawiajgcemu piecioletniej rekojmi za wady oraz gwaranciji jakosci i dobrego
wykonania oraz prawidiowego funkcjonowania na wszelkie Roboty wykonane na podstawie
niniejszej Umowy, jak rowniez na wszelkie materialy uzyte do budowy, wbudowane instalacje, a
takze wszelkie inne prace wykonane w ramach oraz w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze na
funkcjonowanie catej Inwestycji (,Gwarancja”).

W ramach Gwarancji, Wykonawca gwarantuje, iz usunie wystepujgce w Robotach, instalacjach,
materiatach oraz w budowie Inwestycji Wady.

Okres Gwarancyjny wynosi: 5 lat.

W przypadku udzielenia na okreslone Roboty lub materiaty gwarancji dtuzszej niz opisana powyzej
przez Podwykonawce lub producenta, Gwarancja okreslona powyzej ulega przedtuzeniu do dnia
wygasniecia gwarancji Podwykonawcy lub producenta, przy czym Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego réwniez uprawnienia wynikajgce z gwarancji producenta lub Podwykonawcy nie
pozniej niz przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

Bieg Okresu Gwarancyjnego rozpoczyna sie w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Zadania Inwestycyjnego.
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12.

13.

14.

15.

16.

Celem unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz uprawnienia z Gwarancji w zaden sposoéb nie
wylgczajg lub ograniczajg uprawnien z rekojmi.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek Wady w Okresie Gwarancyjnym, Zamawiajgcy uprawniony
jest wedtug swego wyboru do: 1) zgdania usuniecia Wady albo zgdania wymiany tej rzeczy na nows,
wolng od wad; 2) wskazania trybu usuniecia Wady albo wymiany rzeczy na wolng od wad w
sytuacjach wskazanych powyzej.

Zamawiajgcy ma prawo, za pisemng informacjg do Wykonawcy, przenie$¢ bez zgody Wykonawcy
uprawnienia wynikajgce z Gwarancji na dowolng osobe zaréwno w catoéci jak i w czesci.

Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca wyda
Zamawiajgcemu wszelkie karty gwarancyjne z ewentualnie zatgczonymi ksigzkami serwisowymi.

Konieczne/wymagane przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg odbywac sie raz w roku na koszt
Wykonawcy.

W Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca niezwiocznie podejmie dziatania zmierzajgce do usuniecia
wad w jak najkrotszym terminie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, a w przypadku awarii 24
h, usunie wszelkie Wady, o ktérych zostat poinformowany na pi$mie, mailowo, w innej formie
dokumentowej lub telefonicznie przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodag
Zamawiajgcego, terminy wskazane w zdaniu poprzednim mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu.
Usuniecie Wad nastgpi wedtug instrukcji Zamawiajgcego przez dokonanie odpowiedniej naprawy
albo wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona napraw
Wad w terminie, okreslonym w Umowie lub innym uzgodnionym przez Strony w odrebnym trybie,
Zamawiajgcy moze (wg wtasnego uznania): 1) wykonac¢ prace samodzielnie lub za pomocg 0s6b
trzecich w sposob odpowiedni, na koszt i ryzyko Wykonawcy; lub 2) dokona¢ odpowiedniego
pomniejszenia Ceny Kontraktu, lub 3) odstgpi¢ od Umowy w odniesieniu do tej ich czesci.

Poprzez awarie rozumie sie wystgpienie takich Wad Ilub Usterek, ktére ograniczajg lub
uniemozliwiajg dziatanie czesci lub catosci Przedmiotu Umowy, a takze gdy ujawniona Wada moze
skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub os6b trzecich, jak réwniez w innych przypadkach
niecierpigcych zwioki.

W wypadku, gdy ujawnione wady stwarzajg zagrozenie zycia, zdrowia, mienia, Wykonawca winien
niezwiocznie usung¢ zagrozenie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedituzenia terminu usuniecia Wad stwierdzonych W Okresie
Gwarancji, powyzej 14 dni, jezeli jest to uzasadnione. W takim przypadku Zamawiajgcy podejmie
decyzje po otrzymaniu wniosku Wykonawcy. Wydtuzenie terminu nastepuje wytgcznie po pisemne;j
zgodzie Zamawiajgcego.

W Okresie Gwarancyjnym Wykonawca bedzie wykonywat konieczne prace naprawcze, zgodnie z
Umowg oraz protokotem przegladu technicznego podpisanego przez Strony. W przypadku
ujawnienia sie w Okresie Gwarancyjnym Wady, Okres Gwarancyjny dla urzgdzenia lub prac,
ktérych dotyczy Wada zostaje przediuzony o czas usuwania Usterki od momentu udostepnienia
miejsca jej wystepowania.

§ 23 Kary umowne

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze naliczy¢é Wykonawcy kary umowne na zasadach ponizej
wskazanych:

1.1. za opébznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy wzgledem Daty Zakonhczenia Zadania
Inwestycyjnego w wysokosci 0,05% Ceny Kontraktu brutto za kazdy dzien zwtoki,
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1.2. za opbznienie w wykonanie pozostatych terminéw realizacji Robo6t okreslonych
Harmonogramem lub uzgodnieniami Stron w wysokosci 0,01% Ceny Kontraktu brutto za
kazdy dzien zwtoki,

1.3. za op6znienie w usunieciu Wad, stwierdzonych przy poszczegélnych Odbiorach Robét lub
ujawnionych w Okresie Gwarancyjnym w wysokosci 0,025% Ceny Kontraktu brutto za kazdy
dzieh zwtoki,

1.4. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane o wartosci powyzej 100 000 PLN netto lub projektu jej
zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych, odpowiednio za kazdy przypadek,

1.5. w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 500,00 zlotych odpowiednio za kazdy
przypadek,

1.6. za brak przedstawienia raportow kwartalnych lub innych raportéw wymaganych na podstawie
Umowy w wysokosci 0,01% Ceny Kontraktu brutto za kazdy dzien od uptywu wyznaczonego
terminu,

1.7. za nieuzasadniony brak stawiennictwa Przedstawiciela Wykonawcy lub kierownika
budowy/robot na wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego odbiorach
badz spotkaniach w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy przypadek braku stawiennictwa,

1.8. za odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze stron z winy Wykonawcy
- w wysokosci 10% Ceny Kontraktu brutto,

1.9. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% Ceny Kontraktu brutto za kazdy przypadek,
w ktérym Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca wystapi o zaptate do Zamawiajgcego,

1.10. za niewywigzywanie sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w Umowie (innych niz
wymienione w punktach 1.1 - 1.9 powyzej) po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu do prawidtowego wykonywania Umowy - w wysokosci
0,01% Ceny Kontraktu brutto za kazdy dzien od uptywu terminu wyznaczonego w wezwaniu
do dnia faktycznego wywigzania sie z danego obowigzku.

Strony ustalajg, ze jezeli realizacja Zadania Inwestycyjnego wydtuzy sie z przyczyn lezacych po
stronie  Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystugiwato bedzie dodatkowe roszczenie
odszkodowawcze z tytutu pokrycia dodatkowych kosztéw zwigzanych z wydtuzeniem Umowy z
Inzynierem Kontraktu (Nadzorem Inwestorskim) o czas proporcjonalny do opdznieh z winy
Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogélnych.

Jezeli wysokos$¢ szkody przekracza wysokos¢ kary umownej - Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna suma naliczonych kar umownych, okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie przekroczy
20 % Ceny Kontraktu brutto.

§ 24 Polecenia Zamawiajacego

Zamawiajgcy wydaje polecenia za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, jezeli jest to niezbedne do
zgodnej z Umowg realizacji Robét. Nadto Zamawiajgcy moze polecaé dokonywanie zmian jakosci
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i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca
powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1.1. zwiekszy¢ lub zmniejszyc¢ ilos¢ Robét objetych Umowa,

1.2. poming¢ wskazane Roboty,

1.3. wykonac roboty nieprzewidziane,

1.4. wykonac roboty w sposéb odmienny od wskazanego w Dokumentacji Zamawiajgcego,
1.5. zmieni¢ okre$long HRF kolejno$¢ wykonania Robat.

Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot zostanie potwierdzona przez
Strony.

Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 powyzej Zamawiajgcy przeprowadzi
postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego polecenia. Polecenie ma jedynie charakter
techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej
umowy - o ile taka bedzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego
zamowienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji HRF, TER (lub innego kosztorysu Wykonawcy), cena jednostkowa okreslona w tych
dokumentach, bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji HRF, TER (lub innego kosztorysu Wykonawcy), Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu,
kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla
wojewodztwa wielkopolskiego, wg ostatnich opublikowanych wskaznikéw kwartalnych, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), z uwzglednieniem wskaznikow regionalnych, a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Przediozenie przez Wykonawce
wyceny nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych
etapow procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy, obejmujgcy okreslenie
stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac.

W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zleci Wykonawcy aktualizacje HRF.

W przypadku, gdy w celu unikniecia powstania szkdéd lub unikniecia konieczno$ci dokonania w
przysztosci rozbiérki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie
tymczasowe wstrzymanie catosci lub czesci robét lub zmiana kolejnosci wykonywania robét,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania okreslonych
przez siebie prac oraz zabeczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.

W razie wykonania prac zamiennych Wykonawca winien zapewni¢ osiggniecie takiego samego lub
lepszego efektu koncowego danego produktu w stosunku do przewidzianego Umowg i pierwotng
dokumentacjg projektowa.
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§ 25 Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w szczegdlnosSci
w przypadku:

1.1. Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie okreslonym w HRF, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a zwtoka w rozpoczeciu robot trwa dtuzej niz 14 dni,

1.2. Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

1.3. Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania Robotami inne osoby
niz wskazane w Umowie Wykonawcy,

1.4. Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz zgtoszony
Zamawiajgcemu w procedurze okreslonej Umowa,

1.5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowg, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo dwukrotnego pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

1.6. w przypadku zwtoki w realizacji Zadania Inwestycyjnego w stosunku do terminéw, o ktérych
mowa w § 4 Umowy lub terminéw okreslonych w HRF, przekraczajgcej 21 dni,

1.7. w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy, w
takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja Robot przez Wykonawce,

1.8. w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego 3 krotnej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub gdy dokonane zaptaty przewyzszajg
tacznie 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy, powyzszy rygor nie dotyczy cesji lub przekazu
zrealizowanego przez Zamawiajgcego na wniosek i w uzgodnieniu z Wykonawca,

1.9. Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czeéci bez wiedzy Zamawiajgcego,

1.10. sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidaciji,

1.11. nastgpi jakikolwiek brak zdolno$ci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy,

1.12. jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, przekroczg
kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy

2. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

2.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
przystgpi do sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji geodezyjnej robét wedtug stanu na
dzieh odstgpienia, z zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca uchybi powyzszemu obowigzkowi
pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia
sporzadzenia inwentaryzacji podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2.2. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane Roboty, z zastrzezeniem, Zze jesli
Wykonawca uchybi powyzszemu obowigzkowi pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia zabezpieczenia Robot
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2.3. Wykonawca niezwltocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robét
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru i odpowiedniej
zaptaty za nie. Najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie
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z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku
niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy.

3. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylgczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 26 Zmiany Umowy

1. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w przypadku
wystgpienia nizej okreslonych okolicznosci:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

koniecznosci wykonania prac nieobjetych Przedmiotem Umowy lub prac zamiennych, w tym
w przypadku wystgpienia nowych, innowacyjnych technologii, nieznanych na dzier zawarcia
Umowy — zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi prac nieobjetych Przedmiotem Umowy lub prac zamiennych na
terminy realizacji Umowy,

w pozostatych przypadkach bedacych wynikiem polecen Zamawiajgcego o ktérych mowa
w § 24 ust. 1, jesli wptywajg na termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy -
zmiana terminéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty robdt,

wydtuzonych terminéw opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych
terminédw spraw urzedowych, majgcych wptyw na terminy realizacji zamowienia,
niezawinionych przez Wykonawce — zmiana termindw realizacji Umowy o liczbe dni trwania
wskazanych powyzej procedur przekraczajgcg terminy wynikajgce z przepiséw prawa lub
przecietnych terminéw zatatwiania tego typu spraw przed dany organ lub podmiot, wytgcznie
w sytuacji gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,

zawieszenia realizacji Zadania Inwestycyjnego przez organy nhadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy,

wystgpienia awarii niezawinionej czynnosciami lub niewynikajgcej z zaniechania czynnosci,
do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

dziatan podmiotow trzecich (nie dotyczy podwykonawcédw i innych podmiotow
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamoOwienia — zmiana termindéw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,

w przypadku wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania czesci
rob6t zgodnie z Umowg - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczajgcych granice
typowej zmiennosci warunkéw pogodowych przyjetych z ostatnich dziesieciu latach)
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, przy czym fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu, w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac okreslong Umowa,
normami lub przepisami, wymagajgcg konkretnych warunkéw atmosferycznych — zmiana
termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,
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4,

1.

1.10. wystgpienia niewypatéw i niewybuchédw — zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

1.11. jezeli powstanie koniecznosc¢ zrealizowania Zadania Inwestycyjnego przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Umowie, w szczegdélnosci:

1.11.1. w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
Zadania Inwestycyjnego,

1.11.2. koniecznosci zrealizowania Zadania Inwestycyjnego przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa, zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

1.12. wystgpienia okolicznosci nadzwyczajnych polegajgcych na braku dostepnosci na rynku
materiatéw lub urzadzen danego rodzaju lub gatunku w terminach ogdlnie przyjetej na rynku
dostepnosci - zmiana termindéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku koniecznosci zastosowania materiatéw lub urzgdzen zamiennych w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty robdt,

Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé i wykazac¢ zaistnienie okolicznosci powodujgcych
zmiane Umowy i jej zakres.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§ 27 Obowigzek poufnosci

W czasie obowigzywania Umowy jak rowniez w okresie 10 lat po jej wykonaniu lub rozwigzaniu
Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé poufnoé¢ i nie ujawniac Informacji Poufnych bez uprzedniej
pisemnej zgody uzyskanej pod rygorem niewaznosci.

Informacje Poufne mogag byé ujawnione bez zgody Zamawiajgcego wytgcznie, gdy:
2.1.jest to wymagane bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa i przez wtasciwy organ,
2.2.jest to niezbedne dla wykonania albo rozliczenia niniejszej Umowy.

Informacje Poufne stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca zobowigzuje sie, ze podejmie wszelkie dziatania
niezbedne w celu zachowania poufnosci Informacji Poufnych, a w szczegdlnosci poinformuje
swoich pracownikéw, osoby wykonujgce swiadczenia na podstawie uméw o cywilnoprawnym
charakterze, lub wszelkie inne podmioty, ktére bedg na jego rzecz wykonywaé jakiekolwiek
dziatania zwigzane z Umowg o obowigzku zachowania poufnos$ci w stosunku do Informacji
Poufnych, a takze o tym, iz jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie Informacji
Poufnych niezgodne z Umowg stanowi¢ bedzie naruszenie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i bedzie podlega¢ odpowiedzialnosci karnej na podstawie
art. 23 tej ustawy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do umieszczania jakichkolwiek reklam i informacji dotyczacych
Umowy lub Robét, zaréwno na placu budowy jak i poza nim, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§ 28 Ubezpieczenia

Wykonawca swoj koszt zobowigzuje sie zawrzeé (rozszerzyé) na czas obowigzywania Umowy, nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od
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wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg
niz potowa Ceny Kontraktu brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wilasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz 1 000 000 PLN.

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich. Dopuszcza sie zastosowanie w umowach ubezpieczenia franczyzy
redukcyjnej w wysokosci maksymalnej 20 000 zt

. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy/uméw i polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej optacenia w
terminie nie pézniejszym niz 21 dni od zawarcia niniejszej Umowy lub/i 7 dni od zawarcia stosownych
umoéw/polis, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 0,02% Ceny Kontraktu brutto za
kazdy dzieh zwioki w zawarciu lub przediozeniu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyze;j.

. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 powyZzej, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust.1 powyzej lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w
terminie, Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 1 powyzej, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizsze;j
faktury wystawionej przez Wykonawce oraz obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,02 %
Ceny Kontraktu brutto.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody pisemnej Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 29 Pozostate postanowienia Umowy

Wszelka dokumentacja, korespondencja i kontakty z Zamawiajgcym prowadzone sg w jezyku
polskim. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw
prawa polskiego. W przypadku kolizji zapiséw poszczegdinych dokumentéw stanowigcych tgcznie
niniejszg umowe - strony ustalaja, iz pierwszenstwo bedg miaty zapisy umowy.

W zakresie nieuregulowanym Umowg, ewentualnie dokonujac jej zmiany, szczegoty dotyczgce
zasad obiegu korespondenc;ji i formy (z rozréznieniem przedmiotu dedykowanego dla pisemnej oraz
elektronicznej formy) oraz uszczegétowienia procedur dotyczacych poszczegdlnych odbioréw
zostang uzgodnione przez Strony w formie pisemnej w ciggu 30 dni od podpisania niniejszej
Umowy, z zastrzezeniem mozliwosci wydtuzenia tego terminu o ile Strony uznajg to za konieczne.
Dokonane przez Strony w procedurze przewidzianej niniejszym postanowieniem zmiany formy
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wymaganej dla poszczegdlnych czynnosci nie stanowig istotnej zmiany Umowy, wymagajg formy
pisemnej, ale nie przewidujg zawierania aneksu. W przypadku dokonywania dalszych ustalen
dotyczgcych wymaganej formy dla poszczegélnych czynnosci Strony przyjmuja, ze zawsze ostatnia
zmiana jest obowigzujgca.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie obowigzujgce przepisy
prawa, w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

4. W przypadku powstania sporu w zwigzku z niniejszg Umowg strony dazy¢ beda do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, w przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgadem
wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporéw wynikajgcych z niniejszej Umowy bedzie sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzagdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Integralng czesé Umowy stanowia:

zatgcznik nr 1 — Dokumentacja Zamawiajgcego, ktorg Inwestor przekazat Wykonawcy, co Wykonawca
potwierdza podpisujgc Umowe — bez konieczno$ci jej fizycznego zatgczania do umowy,

zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy — bez konieczno$ci jej fizycznego zatgczania do umowy,

zatgcznik nr 3 — kadra techniczna Wykonawcy

zatgcznik nr 4 — kadra techniczna Zamawiajgcego
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