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I. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy dla inwestycji pn.:
+PRZEBUDOWA UKYADU FUNKCJONALNEGO WEWNATRZ BUDYNKU NR 11 NA
OSTROWIE TUMSKIM”.

Budynek Kanonii 11 wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A 65 z dnia 22.02.1960r.
Obiekt potoZzony na terenie objetym $cista ochrong konserwatorska na podstawie wpisu
do rejestru zabytkow Ostrowa Tumskiego pod nr A 239 decyzja z dnia 06.10.1982r.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowi
podstawe do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

- wykonanie prac przedprojektowych, opracowanie wymaganej ekspertyzy technicznej
budynku, wykonanie badan archeologicznych wraz z pozwoleniem, opracowanie projektu
architektoniczno-budowlanego i technicznego wielobranzowego w zakresie wykonania
schoddéw wewnetrznych, windy, zabudowy poddasza, wymiany pokrycia dachowego oraz
renowacji elewacji uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw, opracowanie
projektow wykonawczych wielobranzowych na podstawie sporzadzonego projektu
architektoniczno-budowlanego i technicznego oraz na podstawie projektu architektoniczno-
budowalnego i technicznego na podstawie ktérego uzyskano pozwolenie na budowe nr
591/2022 z dnia 7.06.2022r. Sporzadzenie przedmiaréw rob6t i kosztoryséw inwestorskich.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnego projektu architektoniczno-
budowlanego, technicznego i wykonawczego dla wykonania schodéw wewnetrznych, windy,
zabudowy poddasza, wymiany pokrycia dachowego i renowaciji elewacji oraz uzyskania
pozwolenia archeologicznego, konserwatorskiego i pozwolenia na budowe. W zakresie prac
objetych pozwoleniem na budowe nr 591/2022 z dnia 7.06.2022r. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania projektu wykonawczego. Wszelkie rozwigzania projektowe nalezy
konsultowaé z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

- wykonanie wielobranzowych robét budowlanych zgodnie z dokumentacjami projektowymi i
pozwoleniami w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw;

- wykonanie wszelkich wymaganych préb instalaciji potwierdzonych protokétami

- wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej.
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Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest wykonanie przebudowy uktadu
funkcjonalnego wewnatrz budynku na dziaice nr 28 zlokalizowanego przy ul. Ostréw Tumski
11 w Poznaniu.

Docelowo budynek po modernizacji pemni¢ bedzie funkcje mieszkalng jako zabudowa
towarzyszgca dla uslug sakrainych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Program inwestycji zaktada wykonanie przebudowy budynku zgodnie z
pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowe nr 591/2022 z dnia 7.06.2022r. oraz
koncepcjg dotyczacag wykonania schodéw wewnetrznych, montazu windy oraz zabudowy

poddasza z wydzieleniem pomieszczen.

KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SELOWNIKA CPC
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA USLUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 lzolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacii elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systeméw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego

w budynkach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych
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45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian

45431000-7 Ktadzenie plytek

45431100-8 Kiadzenie terakoty

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.1 Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko§é obiektu i zakres prac

budowlanych.
1.1.1 Podstawowe zatozenia inwestycji — PRZEBUDOWA UKt ADU FUNKCJONALNEGO

WEWNATRZ BUDYNKU NR 11 NA OSTROWIE TUMSKIM.
Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji przebudowa uktadu funkcjonalnego wnetrza

budynku nr 11 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu z wymiang pokrycia dachowego i renowacja
elewacji. Docelowo budynek po modernizacji petni¢ bedzie funkcje mieszkalng jako zabudowa
towarzyszaca dla ustug sakralnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Program inwestycji zakltada wykonanie przebudowy budynku zgodnie z
pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowe nr 591/2022 z dnia 7.06.2022r. oraz
koncepcjg dotyczacag wykonania schodéw wewnetrznych, montazu windy oraz zabudowy
poddasza z wydzieleniem pomieszczen.

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe kondygnacji parteru, | pietra, poddasza,
dostosowanie wytypowanego pomieszczenia na pomieszczenie wezia cieplnego na
kondygnacji piwnicy, wymiane pokrycia dachowego oraz renowacje elewac;ji.

W ramach zadania nalezy wykona¢ opinie techniczng dotyczaca stanu budynku oraz
przewidzie¢ wzmocnienie elementow konstrukcyjnych w przypadku takiej koniecznosci.
Wszystkie prace zwigzane z konstrukcja nalezy prowadzic na podstawie projektu
opracowanego przez uprawnionego projektanta branzy konstrukcyjne;.

W budynku nalezy przewidzie¢ zszycia i przemurowania spekanych $§cian i nadprozy,
wykonanie zamurowan istniejacych otworéw oraz wykonanie rozbidrek scian wewnetrznych w
celu dostosowania pomieszczen do nowych funkcji - zgodnie z dokumentacjg projekiows i
koncepcjg stanowigcymi zalgcznik. Program inwestycji zakiada wykonanie przegladu
istniejgcych stropéw wraz z wykonaniem wymian lub wzmocnier elementéw przypadku takiej
konieczno$ci, wykonanie przebudowy stropu w miejscu projektowanej klatki schodowej i
windy, montaz windy wraz z wykonaniem fundamentu, wykonanie nowej klatki schodowej,
wykonanie przegladu istniejgcej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem wymian lub wzmocnien
elementéw w przypadku takiej koniecznosci, wymiane pokrycia dachowego z dachéwki z
montazem stolarki okiennej dachowej, ocieplenie dachu wetng mineralng, zabudowa
poddasza, usunigcie réznic pozioméw posadzki oraz poziomowanie poprzez czesciowag
rozbidrke i wykonanie nowych posadzek, remontu $cian i sufitbw poprzez skucie zmurszaly i
odspojonych tynkéw, odtworzenie tynkéw, wykonanie szpachlowania oraz powlok malarskich,
wykonanie sufitbw powieszonych, wykonanie $cianek dziatowych, zabudowe poddasza,
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wykonanie nowych schodéw wewnetrznych, wymiane instalacji c.o. wraz z dostawg wezia
cieplnego, wykonanie nowej instalacji wod-kan z cw.u, wykonanie nowej instalacji
elektrycznej zgodnie z przepisami, sieci komputerowej, instalacji domofonowe;j.

W zakresie stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich najstarsze okna
nalezy poddaé¢ renowacji a pozostatg stolarke wymienié na nowg. Nowo projektowane okna
muszg by¢ wzorowane na zachowanej, pochodzacej z wczesniejszych okresow. Ze wzgledu
na ich zréznicowang forme, nowe elementy nalezy scali¢ z sasiadujagcymi po wcze$niejszych
konsultacjach i akceptacji przez MKZ. Okna nalezy wymieni¢ i odtworzy¢é na wzér okien
pierwotnych drewnianych z zachowaniem ksztattu i charakteru okna jako okna jednoramowe.
Stolarke drzwiows, zgodnie z programu prac konserwatorskich, nalezy zachowac jako
istniejgce i poddaé¢ renowacji a w razie stwierdzenia zfego stanu na etapie wykonawczym po
konsultacjach z inwestorem i wiasciwym konserwatorem zabytkéw wymieni¢ na wzor
pierwotnych. Nowoprojektowane drzwi wykonaé na wzor istniejgcych. Kolorystyka
pomieszczeri do ustalenia z Zamawiajagcym i MKZ na etapie wykonywania prac. Na
posadzkach projektuje sie wykoriczenie z deski klejonej. W tazienkach projektuje sig¢ na

posadzce plytki. Sciany fazienek wykoriczyé ptytkami zgodnie z aranzacjg pomieszczefh.

Realizujacy roboty ma obowigzek uzywania tylko tych materiatow i urzgdzen, ktére prawo
dopuszcza do stosowania w budownictwie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong
robdt oraz wszystkich materiatéw, urzadzen i narzedzi od chwili rozpoczecia prac, az do
podpisania protokotu odbioru koficowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé wg. technologii wskazanej w projekcie oraz majacej
akceptacje osoby nadzorujgce;j.

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ widocznie odgrodzone i zabezpieczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a przejezdno$¢ droég publicznych sgsiadujgcych z obiektem w
petni zachowana.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykanczania robét
wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepis6w i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu rozbiorki. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i sieci infrastruktury takich jak
rurociggi, kable energetyczne napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbié6rki.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z osobg
nadzorujacg , kierownikiem robét lub inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie zagrozi $rodowisku naturalnemu oraz
sagsiadujacym z budowg obiektom. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji rob6t. W przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika rob6t. Liczba i wydajno$é sprzetu bedag
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach kierownika rob6t w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
odpowiednio sktadowane. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami w terminach
przewidzianych umowa.

Po zakoriczeniu rob6t wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do
stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed przystgpieniem do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnoéci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych si¢ na kompletnos¢ robét
wynikajgcych z norm, przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami p.poz. i BHP pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane nalezgcych do wtasciwej lzby Samorzgdu Budowlanego.

1.1.3. Prace zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji nie planuje sie wykonanie zagospodarowania terenu. Poza zakresem.

PRZEBUDOWA UKtADU FUNKCJONALNEGO

WEWNATRZ BUDYNKU NR 11 NA OSTROWIE TUMSKIM
Strona 7



1.1.4. Dostepno$¢ dla niepetnosprawnych ruchowo

Nie dotyczy.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Informacje o budynku istniejagcym oraz o terenie inwesltycji:

Nieruchomo$¢ stanowi wiasnoéé Inwestora. Teren inwestycji uzbrojony w media ( wod-kan,
nn,). Teren dziatki zagospodarowany i ogrodzony. Na dzialce znajdujg si¢ lokalne skupiska
zieleni wysokiej i niskiej. Wjazd na dziatke odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd. Bryta budynku
prosta z dachem czterospadowym krytym dachéwka. Budynek posiada piwnice oraz dwie
kondygnacje nadziemne + strych. Dostep do kondygnacji parteru z poziomu terenu poprzez
schody. Dostep do kondygnacji piwnicy z klatki schodowej.

Sciany budynku sa murowane. Dachy pokryty dachéwka.

Budynek Kanonii 11 wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A 65 z dnia 22.02.1960r.
Obiekt potozony na terenie objetym $cista ochrona konserwatorska na podstawie wpisu

do rejestru zabytkéw Ostrowa Tumskiego pod nr A 239 decyzja z dnia 06.10.1982r.

Inwestycja nie bedzie generowaé czynnikow negatywnych dla srodowiska naturainego.

Scieki i odpady nalezy odprowadzaé zgodnie z przepisami.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw chronionych (parkéw narodowych,
rezerwatéw lub pomnikéw przyrody) oraz poza obszarami Natura 2000 i w zwigzku z
powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegla lokalizacje i swoj charakter nie bedzie
na te obszary oddzialywaé. Powyzsze jest wystarczajgce dla stwierdzenia zgodnosci
zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Inwestycja nie lezy w strefie oddziatywania obiektéw drogowych ani w tym zakresie nie bedzie
oddzialywa¢ na $rodowisko. Planowana funkcja nie bedzie emitowata nienormatywnych
pozioméw hatasu. Zatozenia projektowe zakladajg uzycie materiatdbw oraz rozwigzan
projektowych zapewniajgcych spefnienie obowigzujacych przepisow oraz norm w

przedmiotowym zakresie.

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:

1. Wykonanie ogrodzenia petnego terenu inwestyciji.

2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury podziemnej i naziemne;j.

3. Wyznaczenie alternatywnych ciggéw komunikacji pieszej i kotowej na czas realizacji

inwestycji woké6t budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy.
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Przed przystgpieniem do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego niezbedne
bedzie wykonanie co najmniej nastepujgcych dokumentéw i opracowar:
1. Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej potwierdzajacej mozliwo$é wykonania prac
zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.
2. W razie potrzeby uzyskanie odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych lub w
zakresie przepiséw dot. p.poz. i ewakuaciji.
3. Wykonanie niezbednych uzgodnien z MKZ.
4. Uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne.

5. Uzyskanie niezbednych zgéd, opinii i ustalen.

1.3 Ogé6Ine witasciwosci funkcjonalno—uzytkowe.

Docelowo budynek po modernizacji petni¢ bedzie funkcje mieszkalng jako zabudowa
towarzyszaca dla ustug sakralnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Program inwestycji zaktada wykonanie przebudowy budynku zgodnie z
pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowe nr 591/2022 z dnia 7.06.2022r. oraz
koncepcjg dotyczgcqg wykonania schodéw wewnetrznych, montazu windy oraz zabudowy

poddasza z wydzieleniem pomieszczen.

2. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
a) Powierzchnie uzytkowg poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgcji

podano w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz w koncepcji.

b) Powierzchnia zabudowy — bez zmian.
c) Wysokos$ci pomieszczen — zgodnie z projektiem architektoniczno-budowlanym oraz z
koncepcja.

d) Opis realizowanego projektu
W ramach inwestycji przewidziano przebudowe kondygnacji parteru, | pietra, poddasza oraz
dostosowanie wytypowanego pomieszczenia na pomieszczenie wezla cieplnego na

kondygnacji piwnicy.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostgpnionych przez
Zamawiajgcego materiatdw oraz petne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajagcemu wymogom przepiséw prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzgledniaé wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z

materiatami stanowigcymi jego zataczniki.
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Dokumenty stanowigce czes$ci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia nalezy trakiowaé jako wzajemnie wyja$niajagce sie i uzupetniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznaczno$ci nie
bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej staranno$ci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowad jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowiazkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiaréw, opinii, zgéd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla

prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zaméwienia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel

Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga do realizacji zakresu projektowego zespotu projektantéw

posiadajacych nastepujgce uprawnienia budowlane:

e Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen;

¢ Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen;

e Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen,;

e Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen;

Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru podczas
wykonywania prac w minimalnym zakresie:

» Kierownikiem budowy:

- osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen zgodne z ustawg Prawo budowlane;
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- osoba speMi warunek wynikajacy z Art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Robotami budowlanymi kieruje albo nadzér inwestorski
wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, kitéra posiada
uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktéra przez co
najmniej 18 miesigecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury)

» Kierownikiem robét elektrycznych i elektroenergetycznych:
— osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen
zgodne z ustawg Prawo budowlane;

* Kierownikiem robét instalacyjnych:
— osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczen zgodne z ustawg Prawo budowlane;

* Kierownikiem rob6t konserwatorskich:
- ukonczone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i
restauracji dziet sztuki lub konserwaciji zabytkéw
- osoba ktéra po rozpoczeciu studiow drugiego stopnia | przez co najmniej 9 miesiecy brata
udziat w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum bedacego
instytucjg kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 ustawy
o OZ;

¢ Koordynator BHP:

e Archeolog:
- osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania badan archeologicznych.

UWAGA:

« Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ faczenia funkcji kierownikéw robét w przypadku, gdy ta
sama osoba posiada wymagane uprawnienia w wigcej niz jednej specjalnosci;

* za uprawnienia budowlane odpowiadajace wyzej okre$lonym uznane zostang uprawnienia,
ktére wydane zostaly na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw oraz odpowiadajgce
im uprawnienia wydane obywatelom panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub parstw czionkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu —
EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzezeniem art. 12 a oraz
innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2021 r.poz. 2351, z 2022r. poz. 88..).
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+ zwrot ,bez ograniczer” nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami Rozdziatu 2. ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.poz. 2351, z 2022r. poz. 88.)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana przynajmniej w zakresie
nastepujgcych branz:

Architektura

Konstrukcja

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja o$wietlenia

Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Instalacja od porazen i uziemiefi wyréwnawczych

Sieci komputerowa

instalacja domofonowa

© © N O A 0N

Kosztorysy inwestorskie

-
o

. Przedmiary robot
. STWIOR

-—
-—

Na etapie PW Wykonawca zobowigzany jest do opracowania schematu opomiarowania,

celem jego uzgodnienia przez Zamawiajacego w NFOS.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowa¢ i zabezpieczy¢ alternatywne ciggi pieszo ~ jezdne. Przed rozpoczeciem
wykonywania robdét budowlanych nalezy zinwentaryzowaé 1 oznakowaé istniejgca
infrastrukture podziemna oraz zielen i obiekty przewidziane do pozostawienia.

Po zakoriczeniu rob6t budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzgdku, uszkodzone

nawierzchnie naprawi¢, tereny zielone zrekultywowac.

3.2 Architektura.

Architektura budynku i wyposazenie muszg spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm prawnych
wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenia.

Ksztalt i powierzchnia pomieszczen powinny umoziiwia¢ prawidiowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne

funkcjonalne wyposazenie.
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Podiogi pomieszczen, w tym réwniez ciggébw komunikacyjnych lokalizowanych na tej samej
kondygnacji, powinny znajdowa¢ sie na jednym poziomie. Podlogi w pomieszczeniach
sanitarnych powinny by¢ wykonane z materiatébw umozliwiajgcych ich tatwe mycie i
dezynfekcje. Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykoriczone w sposéb
zabezpieczajgcy $ciane przed zawilgoceniem.

Budynek Kanonii 11 wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A 65 z dnia 22.02.1960r.
Obiekt potoZzony na terenie objetym $cista ochrong konserwatorska na podstawie wpisu
do rejestru zabytkéw Ostrowa Tumskiego pod nr A 239 decyzja z dnia 06.10.1982r.

W zwigzku z powyzszym wszystkie materialy wykoriczeniowe nalezy uzgodni¢ z

Inwestorem oraz MKZ.

Wykoriczenie obiektu
Stolarka okienna i drzwiowa

W zakresie stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich najstarsze okna
nalezy poddac¢ renowacji a pozostatg stolarke wymieni¢ na nowa. Nowo projektowane okna
muszg by¢ wzorowane na zachowanej, pochodzacej z wezesniejszych okresow. Ze wzgledu
na ich zréznicowang forme, nowe elementy nalezy scali¢ z sgsiadujgcymi po wczesniejszych
konsultacjach i akceptacji przez MKZ. Okna nalezy wymieni¢ i odtworzy¢ na wzér okien
pierwotnych drewnianych z zachowaniem ksztaltu i charakteru okna jako okna jednoramowe.
Stolarke drzwiowg, zgodnie z programu prac konserwatorskich, nalezy zachowaé jako
istniejace i podda¢ renowacji a w razie stwierdzenia zlego stanu na etapie wykonawczym po
konsultacjach z inwestorem i wiasciwym konserwatorem zabytkéw wymieni¢ na wzor
pierwotnych. Nowoprojektowane drzwi wykonaé¢ na wzér istniejgcych.

Scianki dziatowe
Nowoprojektowane $cianki dziatowe wykonaé¢ w zabudowie lekkiej z ptyt G-K na stelazu

wypetnione wetng mineralng. Scianki wykoriczyé gtadzig szpachlowa.

Posadzki

W pomieszczeniach mieszkalnych posadzki wykoriczy¢ z deski klejonej. W pomieszczeniach
mokrych posadzke wykoriczy¢ ptytka. lzolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych
muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania oraz zapewniajace

trwato$¢ potgczenia ze Scianami.

Wykoriczenie $cian
Tynki wewnetrzne bedace w zlym stanie technicznym nalezy skué a nastepnie wykonac
odtworzenie powierzchni z zaprawy tynkarskiej. W celu scalenia powierzchni tynkéw

PRZEBUDOWA UKtADU FUNKCJONALNEGO
WEWNATRZ BUDYNKU NR 11 NA OSTROWIE TUMSKIM
Strona 13



istniejacych z nowowykonanymi $ciany wykonczyé szpachléwkg renowacyjna. Malowanie
$cian wykona¢ farbami krzemianowymi. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym i MKZ na
etapie prac. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarne powierzchnig $cian wykoiiczy¢
ptytkami zgodnie z aranzacjg pomieszczen.

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Pokrycie dachu
Przewiduje sie wymiane pokrycia dachowe. Pokrycie nalezy wykona¢ z dachéwki ceramicznej

mnich-mniszka wraz z izolacja z papy i otatowaniem. Obrobki blacharskie wykonac z blachy
tytan-cyn gr. 0,6mm. Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk. Okna dachowe zgodnie z

oznaczeniem na rzucie dachu.

Renowacja elewacji
Przewiduje sie wykonanie renowaciji elewacji. Zakres renowacji obejmuje skucie luznych o

odspojonych tynkéw, wykonanie uzupetnieri, wykonanie wierzchniej warstwy scalajacej,
renowacja i odtworzenie detalu architektonicznego, malowanie elewacji. W miejscach spekan
nalezy wykona¢ zszycie $cian z pretdw spiralnych zgodnie z systemem. Parapety i obrébki

blacharskie wykona¢ z blachy tytan-cyn gr. 0,6mm.

Sufity podwieszone i zabudowa poddasza
Sufity podwieszone oraz zabudowe poddasza wykona¢ w systemie suchej zabudowy na

stelazu z ptyty GKF w dwdéch warstwach. System zabudowy spetniajgcy warunki p.poz. dla
stropu i konstrukcji drewnianej dachu. Sufit i zabudowe poddasza wykoriczy¢ szpachléwkg i

pomalowag.

Schody wewnetrzne

Istniejgce schody wewnetrzne poddaé renowacji. Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe na
wzor istniejacych.

Nowoprojektowane schody uzgodnié z MKZ na etapie wykonywania projektu. Proponuje sie
wykonanie schodéw zabiegowych o konstrukgji stalowej lub drewnianej. Balustrada zgodnie z

przepisami o konstrukcji stalowej lub drewnianej.

Winda wewnetrzna

Minimalne wymagania:

Winde wykonaé jako platforme pionowa w szybie samono$nym stalowym z wypetnieniem
szkianym. Minimalne wymiary kabiny 1000 x 1050 mm. Szyb samono$ny, kolor szary RAL
7040, z 3-ech stron wypefniony szklem bezpiecznym przezroczystym, od strony sitownika
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panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony, minimalne wymiary zewnetrzne szybu 1155 x
1400 mm. Udzwig platformy 400 kg. Rodzaj napedu Hydrauliczny. Drzwi otwierane recznie.
Jedna $ciana kabiny zabudowana, z pozostatych stron kurtyny $wietlne, sufit: listwa
o$wietleniowa LED, podioga: wykiadzina antyposlizgowa, awaryjny zjazd po zaniku napiecia.

Armatura tazienkowa
W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zamontowania arkatury

tazienkowej, tj. miski WC, umywalki, kabiny prysznicowe, wanny brodziki, baterie, lustra.

Wymagania dla izolacyjnosci podstawowych przegréd
Izolacje termiczng dachu wykona¢ z wetny mineralnej gr. 25 cm o wspétczynnik lambda 0,039
w/m2K. Wene uktada¢ w przestrzeni miedzykrokwiowe;j.

Bezpieczernistwo pozarowe

Parametry wystepujgcych substancji palnych:

W budynku wystepowa¢ bedg materiaty i wyposazenie typowe dla budynku mieszkalnego. Nie
beda w nim przechowywane ani stosowane substancje niebezpieczne pozarowo.
Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego:

Nie dotyczy.
Budynek zaliczony do ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b:

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: W obiekcie nie sg
przechowywane oraz uzywane materialy mogace wytworzyé mieszaniny wybuchowe, w
zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$¢ dokonania oceny zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Zespot budynkéw miesci sig w granicach dopuszczalnej powierzchni dla jednej strefy
pozarowej. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Dla obiektéw kubaturowych z kategorii ZL IV niskich nalezy zachowaé¢ klase odpornosci
pozarowej budynku min. D .

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®*
odpornosci
Pgi:m‘l’("el gléwna konstrukcja
u yn u s R
kon- dachu . sclantarz_ ;c::’lrr:a ) przekrycie
strukcja stropy zewng t;nae dachus),
nosna nam.2. 1),
1 2 3 4 5 6 7
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3.3 Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne wykonaé écisle na podstawie projektu konstrukcyjnego
opracowanego przez wykonawce prac projektowych i poprzedzonego stosownymi
ekspertyzami stanu istniejgcego konstrukcji budynku. Powyzsze ekspertyzy musza w
szczegolnosci potwierdzi¢ zatozenia projektowe dla budynku.

Strop drewniany

Stan konstrukcji stropu nalezy zweryfikowaé podczas wykonywania prac zwigzanych z
wymiang podiég. W przypadku napotkania przegnitych belek stropowych nalezy wykonac¢ ich
wymiany na elementy o takim samy przekroju lub miejscowo wykona¢ wzmocnienie.
Wszystkie prace zwigzane z wymiang elementéw lub wzmocnieniem prowadzi¢ pod nadzorem
projektanta konstrukcji.

Podiogi wykona¢ z plyty OSB gr. 25 mm z poziomowaniem powierzchni podtog.

W miejscu projektowanej klatki schodowej i szybu windowego przebudowac strop z

wykonaniem niezbednych podciggéw.

Konstrukcja dachu
W przypadku napotkania przegnitych belek konstrukcji drewnianej dachu nalezy wykonac ich

wymiany na elementy o takim samy przekroju lub miejscowo wykona¢ wzmocnienie.
Wszystkie prace zwigzane z wymiang elementéw lub wzmochieniem prowadzi¢ pod nadzorem

projektanta konstrukciji. Konstrukcje dachu zaimpregnowa¢ i zabezpieczy¢ do NRO.

Fundament pod winde
Fundament pod winde wykonaé np. z kregéw betonowych srednicy 1200 mm opuszczanych

metoda studniarskg do gtebokosci umozliwiajacej bezpieczne posadowienie. Rozwiazanie to
umozliwi wykonywanie badarn archeologicznych podczas wykonywania robot ziemnych.
Osadzone kregi betonowe wypeini¢ betonem C20/25. Fundament zwierczy plytg oczepowa

gruboséci 40 cm stanowigca podstawe do montazu samono$nego szybu windowego.

3.4 Instalacje.

Instalacje sanitarne, ktére bedg rozbudowywane bedg spetnialy wymogi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych
w zataczniku do rozporzadzenia.

Szczegétowy dobor przyboréw, armatury, urzadzer , itp. po uzgodnieniu z Zamawiajacym na
etapie projektu technicznego. lloéé i lokalizacja urzadzen i przyboréw zgodnie z rysunkami
poszczegolnych kondygnacji. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie weryfikacja zgodnosci
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zatoZzenn PFU z obowigzujgcymi w dniu realizacji dokumentacji projektowej przepisami oraz
ewentualne skorygowanie i doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadajagcemu
wymogom przepisdw prawa, norm oraz wymogom okre$lonym przez Zamawiajgcego.

Przedmiot zaméwienia w odniesieniu do instalacji sanitarnych
Stan projektowany — charakterystyczne parametry, okre$lajace zakres prac
Stan projektowany obejmuje:
» demontaz istniejacej instalacji wodnej za licznikiem gtéwnym dia catego budynku,

¢ demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej dla catego budynku,
¢ demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania dla catego budynku,

e opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i wykonanie wewnetrznej instalac;ji
wody zimnej i cieptej zgodnie z przepisami. Parametry projektowanej instalacji oraz
izolacji cieplnej muszg gwarantowaé¢ prawidiowe dziatanie catego systemu i

minimalizowac¢ straty ciepta w przesyle.

» opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i wykonanie wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej odprowadzajgcej $cieki bytowe do istniejgcego przylagcza kanalizacji

sanitarnej.

o opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji centralnego ogrzewania

wraz z dostawg i montazem wezia cieplnego.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
wydanymi warunkami technicznymi, normami oraz wytycznymi uzyskanymi na etapie
uzgodnien. Wykonana dokumentacja winna byé kompletna oraz zgodna z obowigzujgcymi

przepisami prawa.

Wizja lokalna w terenie

Podane w niniejszym dziale programu funkcjonalno — uzytkowym informacje dotyczace
instalacji sanitarnych stanowig obraz przedsiewziecia i nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz uwzglednienia innych i

ewentualnie nie opisanych uwarunkowar.

Szczegbtowe wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji sanitarnych

Demontaz i budowa instalacji kanalizacji wewnetrznej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitamnych majg by¢ odprowadzane zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i normami i w oparciu o projekt sporzadzony przez Wykonawce
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robot i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zakres prac dotyczacy instalacji kanalizacyjnej
stanowi:

¢ demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej dla catego budynku,

 opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i wykonanie wewnetrznej instalaciji
kanalizacyjnej odprowadzajgcej Scieki bytowe do istniejacego przylacza kanalizacji

sanitarnej

Projekt wykonawczy musi uwzglednia¢ podigczenie w/w przyboréw sanitarnych w catym

budynku.

Kanalizacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC/PP HT. Istniejace przybory
oraz istniejaca instalacje kanalizacyjna nalezy zdemontowaé. Scieki z projektowanych
przyboréw odprowadzi¢ do sieci miejskiej — poprzez istniejgce przylgcze sanitarne. Instalacje
kanalizacyjng (piony i poziomy) projektowa¢ w niewidocznych miejscach, w miare mozliwosci
w posadzkach, w bruzdach lub w $ciankach instalacyjnych, widoczne elementy kanalizacji
zabudowac i obtozy¢ projektowanym materiatem wykoiczeniowym.

Wszystkie materialu uzyte do budowy kanalizacji wewnetrznej musza posiadaé

stosowne deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Demontaz i budowa instalacji zimnej i cieptej wody

Woda dla potrzeb socjalno-bytowych do projektowanych punktéw czerpalnych ma by¢
doprowadzona zgodnie obowigzujacymi przepisami i normami z istniejacego przytacza z sieci
miejskiej i w oparciu o projekt sporzadzony przez Wykonawce robét i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. Zakres prac dotyczgcy instalacji wody zimnej i cieptej stanowi:

o demontaz istniejgcej instalacji wodnej za licznikiem gtéwnym dla catego budynku,

° opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i wykonanie wewnetrznej
instalacji wody zimnej i cieplej, Woda ciepta zasilana z wezia cieplnego. Parametry
projektowanej instalacji oraz izolacji cieplnej muszg gwarantowa¢ prawidfowe dziatanie catego

systemu i minimalizowa¢ straty ciepta w przesyle.

Projekt techniczny musi uwzglednia¢ podigczenie w/w przyboréw sanitarnych w catym

budynku.

Sie¢ doptywowa ZW i CW do projektowanych przyboréw wykonaé z rur wielowarstwowych PE-
X/AL taczonych przez ksztaltki prasowane lub z PP tgczonych przez zgrzewanie. Istniejace
przybory oraz istniejgcg instalacje wodng nalezy zdemontowaé. Instalacje wody zimnej i
cieptej (piony i poziomy) projektowa¢ w niewidocznych miejscach w miare mozliwosci w
posadzkach, w bruzdach $ciennych lub w $ciankach instalacyjnych, widoczne elementy
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instalacji zabudowa¢ oblozyé projektowanym materialem wykorniczeniowym. Sie¢ rur

zaizolowa¢ pianka poliuretanowg o grubosci wynikajacej z obliczen projektowych.

Projekt i montaz instalacji wody cieplej powinien zapewnia¢ staly obieg wody, takze na
odcinkach przewodéw o objetosci wewnatrz przewodu powyZzej 3 dm® prowadzacych

do punktéw czerpalnych.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢
przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz
70°C.

Wszystkie materiatu uzyte do budowy instalacji ZW i CW musza posiada¢ stosowne
deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

W ramach inwestycji nalezy zapewni¢ opomiarowanie zuzycia energii na cele CWU.

Demontaz i budowa instalacji centralnego ogrzewania

Czynnik grzewczy do projektowanych odbiornikbw ma by¢ doprowadzony zgodnie
obowigzujgcymi przepisami i normami z projektowanego wezta cieplnego z miejskiej sieci
cieplnej i w oparciu o projekt sporzadzony przez Wykonawce robdt i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Zakres prac dotyczacy instalaciji centralnego ogrzewania stanowi:

= demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,
e opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji centralnego ogrzewania.

Wymagania dotyczgce nowej instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego | Instalacja:
ogrzewania -wodna
-pompowa — wezet ciepta

-w systemie zamknietym

Materiat Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych PE-X/AL {gczonych
przez ksztattki prasowane lub z PP {gczonych przez zgrzewanie.
Sie¢ rur zaizolowa¢ piankg poliuretanowg o grubosci wynikajgcej

z obliczen projektowych.

Izolacja Przewody rozdzielcze, komponenty centralnego ogrzewania oraz
rurociagi przesylowe w pomieszczeniu wezta cieplnego i
pomieszczeniach posrednich do odbiornikéw nalezy zaizolowaé
otulinami termoizolacyjnymi z pdisztywnej pianki poliuretanowej

o wspotczynniku przewodzenia ciepla 4=0,035 W/(mK )o
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grubosci zgodnie z WT 2021 r.

Przejscia przez | PrzejScia przewodow centralnego ogrzewania przez przegrody
przegrody poziome i pionowe nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych zabezpieczonych materiatem

elastycznym

Piony Piony nalezy wyposazy¢ w:

-automatyczne  zawory rownowazace (jezeli  zaistnieje
koniecznosc¢)

-zawory spustowe z instalagji

-automatyczne odpowietrzniki

Odwodnienie Najnizsze miejsca w instalacji oraz rozdzielacze nalezy wyposazy¢
instalacji w kurki odwadniajgce.
Grzejniki Montaz nowych grzejnikéw plytowych ze stali wraz z zaworami

termostatycznymi  wyposazonymi w glowice umozliwiajaca
regulacje temperatury w zakresie 6+28°C.
Minimalne wymagania dla grzejnikow

- materiat stal niskoweglowa walcowana,

- ciSnienie robocze do 10 bar

- temp. max. 110 st C,

- ci$nienie prabne: 13 bar,

- kolor: biaty,

- grzejniki z odpowietrzeniami,

- zasilanie dolne lub boczne,

- dwu lub trzyptytowe,

- grzejniki wyposazone w elementy konwekcyjne,
-powierzchnie boczne obudowane ostonami,

- powierzchnia gorna obudowana ostong typu gill.

Lokalizacja i montaz grzejnikéw w pomieszczeniach budynku
musi zapewni¢ wymagang stalg temperature, dobry rozkiad
ciepta oraz komfort przebywajgcym osobom.

Wielkos¢ grzejnikow dobierac wg obliczeniowego

zapotrzebowania poszczegdlnych pomieszczen na cieplo i
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parametréw czynnika grzewczego otrzymywanego w istniejacym
zrodle ciepla. Do obliczen projektowych nalezy uwzglednic prace
termomodernizacyjne  bedacych  przedmiotem  opisanej

inwestycij.

Wszystkie materialu uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania musza
posiadaé stosowne deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

W ramach inwestycji nalezy zapewni¢ opomiarowanie zuzycia energii na cele CO.

Woda deszczowa

Wody opadowe z dachéw budynku oraz utwardzonego terenu majg by¢ odprowadzone
poprzez ukiad rynien i rur spustowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w
oparciu o projekt wykonawczy.

Wszystkie materiatu uzyte do budowy instalacji deszczowej musza posiada¢ stosowne

deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Instalacje elektryczne

Istniejgca instalacja wewnetrzna w catoéci do demontazu. W ramach zadania nalezy wykona¢
projekt wykonawczy oraz wykona¢ nowa instalacje elektryczna. llos¢ obwodéw, ich wielkosé i
warto$¢ zabezpieczen powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje pomieszczen, jak réwniez
wymagania zainstalowanych aparatow i urzadzen technologicznych. Szczegdlng uwage
zwraca sie na pewno$c¢ zasilania jak réwniez na pewnos$é w zakresie ochrony od porazen.
Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac tatwe utrzymanie
czystosci, wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego rownomierno$é, spetnienie
wymagan technicznych i technologicznych, energooszczedno$é. W pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci oprawy szczelne. Zastosowane oprawy muszg gwarantowaé nie
przedostawanie sie much i innych robakéw do wnetrza oprawy. Os$wietlenie w
pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze wykazywaé nadmiernych réznic
natezenia. Przy doborze natgzenia osSwietlenia nalezy sie kierowa¢ wymaganiami
obowigzujgcych w tym zakresie norm.

W ramach inwestycji nalezy zamontowa¢ nowe zrédia $wiatta LED — 51 szt. zaréwek, o
sumarycznej mocy max 1,04 kW,

W ramach inwestycji nalezy zapewni¢ opomiarowanie zuzycia energii elektrycznej.
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3.5 Wykonczenie.
Wszystkie elementy wykoiczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w
zatgczniku do rozporzadzenia.

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢

w instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wyposazenie ruchome.
Zakres zadania nie obejmuje dostarczenia wyposazenia ruchomego.

3.6 Zagospodarowanie terenu.
W ramach inwestycji nie planuje sie wykonanie zagospodarowania terenu. Poza zakresem.

3.7 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomiczny.

Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie
nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
Il. CZESC INFORMACYJNA

1.PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEMZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW
PRAWNYCH.

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. z sprawie
szczegblowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1129),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 1422),
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o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych
obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U.
z 2003 1., Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.),

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z poézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi,

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015,
poz. 376)

o rozporzadzenie MPiPS w sprawie mieszkan chronionych z dnia 14 marca 2012
r.(Dz. U. z 2012, poz. 305)

o rozporzadzenie MPIPS z dnia 9 grudnia 2009 r., ( Dz. U. 2010, poz.238)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znac¢ i stosowaé wszystkie obowiazujagce w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.

Budynek Kanonii 11 wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A 65 z dnia 22.02.1960r.
Obiekt polozony na terenie objetym $cista ochrong konserwatorska na podstawie wpisu
do rejestru zabytkéw Ostrowa Tumskiego pod nr A 239 decyzjg z dnia 06.10.1982r.

W zwigzku z powyZszym prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego konserwatora

zabytkow oraz w uzgodnieniu z MKZ.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH
1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla inwestyciji pn.: ,,PRZEBUDOWA UKLADU FUNKCJONALNEGO WEWNATRZ BUDYNKU
NR 11 NA OSTROWIE TUMSKIM”.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

zgodnie z ustawag o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach

budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczha obejmowaé bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykofniczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materialy budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje
zgodno$ci oraz Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

llekro€ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
-PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robét
budowlano-montazowych i wykoriczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z

dokumentacjg projektowa i poleceniami upelnomocnionego przedstawiciela
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Zamawiajacego nazywanego w dalszej czeéci opracowania inspektorem dziatajacym
kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajacym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowaé w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Za zgodno$¢ rob6t z dokumentacja projektowa odpowiada kierownik budowy.
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym porecze, o$wietlenia,

sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene umowng w ramach kosztéw ogélnych kosztoryséw ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejgcia terenu
budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego
obowigzkow.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreélajgce brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez
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uprawniona jednostke. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po
zakoniczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

OCHRONA WEASNOSC| PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW,
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow i wyposazania na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisébw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegodlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca
powinien dokona¢ szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swoj koszt nie
uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajacego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa / w szczego6lnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za:

¢ przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepisow BHP
¢ posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
e przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek spos6b nalezytemu wykonaniu

umowy.
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OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robét od rozpoczecia do daty zakoriczenia robét / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
péznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo osob trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ inspektora o swoich
dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawg

oraz innym osobom, ktdre Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIALY ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptaciji materiatow przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora; w
przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnos$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
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przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kt6re nie

wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspekiora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga byé dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badari materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci
wplywajace na rozwazang kwestig. inzynier, na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma
obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialow uzyska¢ od Zamawiajgcego
finspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatow przedktadajac probki oraz okazujac
dokumenty wymagane ustawa Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
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- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia, umowy
cywilnoprawne),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- drég dowozu materiatéw
- miejsc skiadowania materiatow

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z

dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujgca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscigwykonywanych
robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy przekazywania tych
wynikéw inspektorowi;

b) czes¢ szczegodtowy opisujgca dla kazdego asortymentu robot

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i
ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym

prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

8. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora.

ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI — ZATWIERDZANIE MATERIALOW
Zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.

DOKUMENTY BUDOWY DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonafa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2/ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

4/ terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczeg6inych elementéw robét,

5/ przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/ daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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8/ zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robét,
9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowgdzonych
badar z podaniem, kto je przeprowadzat,
11/inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robot.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wgladu
no zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

Zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.

9. ODBIOR ROBOT RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.

10. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA

Zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. z sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1129),
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* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. 2015r., poz. 1422),

» rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektow
budowlanych i teren6éw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczernistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z
2003 r., Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiazek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znac i stosowac wszystkie obowigzujace w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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PREZYDENT MIASTA POZNANIA
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

A Za

Poznan, .%06.2022 .
UA-VIII.6740.1970.2021

(P rejestru organu wydajacego decyzie)

DECYZJA NR .29 12022

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 1a, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. ~ Kodeks postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie
na budowe z dnia 8.11.2021 r.,

zatwierdzam projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe

dla:
ARCHIDIECEZJA POZNANSKA
ul. Ostréw Tumski 2, 61-109 Poznan

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujace:
remont i przebudowe budynku kanonii na terenie nieruchomosci przy ul. Ostréw Tumski
11 w Poznaniu (dziatka nr 28, arkusz 11, obreb Srodka)

imig i nazwisko autora projektu: mgr inz. arch. Dominika Wiodarek

specjalno$é: architektoniczna

zakres i numer jego uprawnieri budowlanych: projektowanie bez ograniczer,

nr 1/\WPOKK/2013

informacja o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Wielkopolska
Okregowa lzba Architektow RP, nr WP-1031

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego,
rodzaj(e) obiektu(-téw) albo robét budawlanych, funkeja i rodzaj zabudowy, imie i nazwisko projektanta oraz
specjalno$¢, zakres i numer jego uprawnier budowlanych oraz Informacja o wpisie
na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét
budowlanych:
- zgodnie z pozwoleniem MKZ nr 693/2021 z dnia 16.07.2021 r.,
- zgodnie z informacjg BIOZ zamieszczong w projekcie budowlanym,
~ teren budowy wygrodzié i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich,
2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie:
- inwestor jest zobowigzany ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
w odpowiednich specjalnosciach - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajoéw obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego
wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane”

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznar
Informacja tel.. +48 61 646-33-44, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pliwuia
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UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza i projekt architektoniczno-budowlany sg zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “"Rejon Ostrowa Tumskiego"
w Poznaniu — cze$é katedralna, zatwierdzonego uchwatg nr XL/595/Vif2012 Rady Miasta
Poznania z dnia 6 listopada 2012 .

W dniu 8.11.2021 r. inwestor ztozyt wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
dla remontu i przebudowy budynku kanonii, na terenie nieruchomosci przy ul. Ostréw Tumski
11 w Poznaniu (dziatka nr 28, arkusz 11, obreb Srodka).

Pismem z dnia 9.11.2021 r. wezwano inwestora do usunigcia brakdéw w ww. wniosku.
Dnia 19.11.2021 r. do Wydzialu Urbanisty Architektury Urzedu Miasta Poznania wplynely
uzupelnione dokumenty.

Postanowieniem z dnia 22.11.2021 r. zobowigzano inwestora do usunigcia
nieprawidiowo$ci w dokumentacji projektowej. Dnia 21.12.2021 r., 12.01.2022 r. oraz
27.01.2022 r. do Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania wplyngly pisma
i uzupetnienia inwestora.

Dziatajgc na podstawie art. 79a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego,
pismem z dnia 18.01.2022 r. zawiadomiono inwestora, iz wniosek nie zostat uzupeiniony
zgodnie z treécig postanowienia z dnia 22.11.2021 r. co moze skutkowaé wydaniem decyzji
odmownej pozwolenia na budowe dla inwestycji o parametrach okreslonych we wniosku
zdnia 8.11.2021 r., wskazano takze, 2e w terminie 7 dni od dnia otrzymania
ww. zawiadomienia z dnia 18.01.2022 r. wnioskodawca moze przediozy¢é dowody celem
spetnienia przestanek wynikajgcych z art. 33 i 34 Prawa budowlanego, umoZzliwiajgcych
wydanie decyzji pozwolenia na budowe dia przedmiotowe] inwestyciji.

Postanowieniem z dnia 18.02.2022 r, na wniosek inwestora, postgpowanie
w przedmiotowej sprawie zawieszono. Dnia 18.05.2022 r. do Wydziatu Urbanistyki
i Architektury Urzedu Miasta Poznania wplynely uzupelnione projekty, a dnia 25.05 2022 r. po
raz kolejny uzupelnione projekty architektoniczno-budowlane oraz wniosek o podjgcie
zawieszonego postepowania. Postanowieniem z dnia 7.06.2022 r. postgepowanie
w przedmiotowej sprawie podjeto. Inwestor dokonat zmiany nazwy inwestycji i zrezygnowat
ze zmiany sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na poddasze mieszkalne.

Po analizie zgromadzonego materialu dowodowego organ | instancji zwazyl, co
nastepuje:

Dziatajgc w oparciu o art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego ustalono, iz przediozony
projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i zostat wykonany i sprawdzony przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane i legitymujace si¢ aktualnymi na
dzient opracowania projektu zaswiadczeniami o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzgdu
zawodowego oraz pozytywnie Zaopiniowany przez Zeczoznawce
ds. sanitarnohigienicznych. Projektant, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania
przyjete w projekcie i ich zgodnoéé z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
innymi przepisami prawa, zlozyl os$wiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor ziozyt pod rygorem
odpowiedzialno$ci karne] o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Organ | instancji podejmujgc niniejsze rozstrzygnigcie opart sig na materiale
dowodowym przekazanym przez inwestora wraz z wnioskiem. Z uwagi na ekonomike
postepowania administracyjnego wynikajgca z art. 12 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego, wobec braku innych stron w postgpowaniu,
odstgpiono od wystania zawiadomien o prowadzonym postepowaniu.

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane stwierdzono, ze speinione zostaly warunki wydania
pozwolenia na budowe okreslone w art. 32 ust. 1i 4 oraz art. 34 ust.1,2 i 3 tej ustawy.

Urzgd Miasta Poznania, Wydzial Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznari
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W zwigzku z powyzszym, dziatajgc zgodnie z art. 4 i 28 ww. ustawy, na podstawie
art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art. 36 tej ustawy nalezato orzec jak w sentencii.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego za po$rednictwem organu,
ktéry wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia si¢ odwotania i jego skutkach.

Zgodnie z art. 127a. Kodeksu postepowania administracyjnego
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administraciji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

WAL Al URBANISTYKI T ARCHITERTUKY
URZEDU MIASTA POZNANIA

] Nie podlega oplacie skarbowej/
—Aulicinoz oplaty-sharbawei na padstawie
nrtz.;p‘eglf}xdusta\\y z dnia 16 listopadu 2006r.

o oplacie skarbowej
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JEROWNIK ODDEIALU

| ARCHITEKRUTY V

(pieczet imienna i podpis osoby upowaznionej do
wydania decyzji)

(pleczec okragla)
Otrzymujg:

1. strony i do wiadomo$ci wediug odrebnego rozdzielnika /rozdzielnik w aktach sprawy/
2. aa

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sig z dokumentacjg sprawy,
w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinig inspektora
sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomoéci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z
dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko. 2

Informacja o niniejsze] decyzji i o mozliwosciach zapoznania sie¢ z jej trescig oraz
z dokumentacjg sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko. ¥

Pouczenie:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe, dokonanie zgloszenia budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub
dokonanie zgtoszenia instalowania, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Prawa
budowlanego.

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznari _
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Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét
budowlanych inwestor dotgcza:

1) informacje wskazujgcg imiona i nazwiska osdb, ktére bedg sprawowaé funkcje:

a) kierownika budowy - w przypadku robét budowlanych wymagajgcych ustanowienia
kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - je2eli zostat on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych osé6b dotgcza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust.
7 Prawa budowlanego, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci;

2) oswiadczenie lub kopie o$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego o
sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych dokonuje si¢ w postaci papierowej albo formie dokumentu elektronicznego za
posrednictwem adresu elektronicznego okre$lonym w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie Gtéwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego.

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktérego wymagana jest decyzja o
pozwoleniu na budowe albo zgloszenie budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2,
mozna przystgpié, z zastrzezeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego
inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie w przypadkach
okreslonych w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

" Nalezy wskazaé podstawe prawng nalozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 usl. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
0 aocenach oddzialywania na srodowisko.

2 Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach kidrego przeprowadzono ponowng oceng
oddzialywania na srodowisko.

3 Dotyczy przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.

Zatgczniki:

1. 1x egz. projektu architektoniczno-budowlanego - dla inwestora

2. 1x egz. projektu architektoniczno-budowlanego — dla PINB dia miasta Poznania
3. 1x egz. projektu architektoniczno-budowlanego — aa

Sprawe prowadzi: Wioletta Rézariska tel. 61 878 55 64

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznati
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Informacja

z Wydziatu Urbanistyki i Architektury do pozwolenia na budowe

1. Zalwierdzony projekt zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany stanowi integralng cze$¢ decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Informacje o ostateczno$ci decyzji mozna uzyskaé w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzedu Miasta Poznania.

3. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed
uplywem 3 lat od dnia, w ktorym decyzja stala sie ostateczna lub budowa zostala
przerwana na czas diuzszy niz 3 lata (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).

4. W sprawie wigczenia ruchu drogowego spowodowanego nowg inwesfycfa, do drogi
publicznej oraz ewentualnej przebudowy przyleglego pasa drogowego, nalezy
kontaktowac sie z Zarzgdem Drég Miejskich w Poznaniu - ul. Wilczak 17.

5. Wykonujgc roboty budowlane nalezy dbaé o porzgdek na terenie budowy, m.in. poprzez
ustawienie pojemnikéw na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firmg posiadajacg
aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Poznania na $wiadczenie usfug w zakresie
zbierania i transportu odpadéw.

6. W przypadku ewentualnego stwierdzenia, na nieruchomos$ci objetej decyzjg
o pozwoleniu na budowe, wystepowania gatunkéw chronionych lub o znaczeniu dla Unii
Europejskiej, konieczne jest przestrzeganie zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, dotyczacych ochrony gatunkowej, w szczegéinosci ochrony siedlisk
i ostoi. W tym celu nalezy podjg¢ niezbedne dzialania zabezpieczajace, a takie —
w zaleznosci od potrzeb — minimalizujgce | kompensacyjne. Zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 56 ust. 2 i nast.), na niszczenie siedlisk lub ostoi
gatunkéw chronionych oraz uniemoZliwianie dostepu do ich schronieri niezbedne jest
zezwolenie  Regionalnego  Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu ~—
ul. J.H.Dgbrowskiego 79.

7. Przed usunigciem lub przesadzeniem drzew | krzewow kolidujacych z planowang
inwestycjq - wynikajgca z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, o obwodzie pnia ponad
50 ecm, mierzonym na wys. 1,3 m - nalezy uzyskac¢ odrebne zezwolenie na ich usunigcie
lub przesadzenie. Z wnioskiern o wydanie decyzji w tym zakresie mozZna wystgpi¢ do
Wydziatu Ksztaftowania i Ochrony Srodowiska UMP, ul. Gronowa 22a — zgodhnie z art. 83
i nast. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Natomiast kazdg wycinke
drzew na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw nalezy uzgodnic z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow — Pl. Kolegiacki 17.

8. Istnieje obowigzek przestrzegania praw autorskich, wynikajgcych z ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci przy
rozbudowie, nadbudowie i przebudowie obiektu budowlanego.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Informacja tel.: +48 61 646-33-44, e-mall: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pliwuia
fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl
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Zakres zmian przewidzianych w koncepcji w stosunku do pozwolenia na
budowe nr 591/2022 z dnia 7.06.2022r.:

1. Wykonanie windy/platformy pionowej z dostosowaniem uktadu
funkcjonalnego kondygnaciji.

2. Wykonanie schodéw zabiegowych z dostosowaniem ukiadu funkcjonalnego
kondygnadiji.

3. Wykonanie zabudowy poddasza wraz z wydzieleniem pomieszczen.
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KONCEPCJA

mgr in2. MACIEJ NOWAK

/i

FALCON Maciej Nowak o
os. Bajkowe 3
62-200 Gniezno Falcon
| PRZEBUDOWA UKEADU FUNKCJONALNEGO WEWNATRZ BUDYNKU
Obiekt: NR 11 NA OSTROWIE TUMSKIM - KONCEPCJA
Adres: Kanonia, ul. Ostréw Tumski 11, 61-109 Poznan, dziatka nr 28
Branza: ARCHITEKTURA SKALA
Temat RZUT PARTERU 110
| _rysunku:
. . . MNUMER)
ZESPOL PROJEKTOWY: DATA F:)DF}S. RYS.
OPRACOWAL: 11.07.2022 A'O 1
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m=== Projektowane $cianki dzialowe
[ 1 Projektowana winda

125 |
204  dorenowacj | |
2N 125
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[ Projektowane schody wewngtrzne

03_PIETRO 1- CZESC DZIENNA | NOCNA

P2.01 KORYTARZ 1 4,12 KONCEPCJA
P2.02 PRZEDPOKOJ 8,66 FALCON Maciej Nowak \yr
i i os. Bajkowe 3
) o . ] P203  KORYTARZ 15,89 62-200 Gnlezno Falcon
Zakres zmian przewidzianych w koncepcji w stosunku do pozwolenia na p204 | SALON 3655
budowe nr 591/2022 z dnia 7.06.2022r.. PZ.F ~—TmELoTERA -25’94 — Obiekt; | PREEBUDOWAUKLADU FUNKCJONALNEGO WEWNATRZ BUDYNKU
. . . . . . y g OWIE TUMS - K
1. Wykonanie windy/platformy pionowej z dostosowaniem uktadu a_| = | NR 11 NAOSTROWIE T
funkcjonalnego kondygnacii. P205  |POKOJ 3313
2. Wykonanie schodéw zabiegowych z dostosowaniem uktadu funkcjonalnego P2.06 SYPIALNIA |31.86 Adres: Kanonia, ul. Oslréw Tumski 11, 61-109 Poznan, dziatka nr 28
kondygnacji. P207 WC B 3,23
3. Wykonanie zabudowy poddasza wraz z wydzieleniem pomieszczen. P208  LAZIENKA |6,89 Branza: ARCHITEKTURA Saa
P20 KOMUNIKACJA | 9,16 Tem:t. RZUT | PIETRA 1:100)
(175,43 m? —TySnkL: =
- . ZESPOL PROJEKTOWY: DATA: PODRSS: HUMER
OPRACOWAL: mgr In2. MACIEJ NOWAK 11.07.2022 W f-02
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do otrzymania wymiaréw przejscia 90x200
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Zakres zmian przewidzianych w koncepcji w stosunku do pozwolenia na

budowe nr 591/2022 z dnia 7.06.2022r.:

1. Wykonanie windy/platformy pionowej z dostosowaniem uktadu

funkcjonalnego kondygnaciji.

2. Wykonanie schodéw zabiegowych z dostosowaniem uktadu funkcjonalnego

kondygnaciji.

3. Wykonanie zabudowy poddasza wraz z wydzieleniem pomieszczen.




