Wykonawcy ubiegajgcy sie o udzielenie

zamowienia:

pytania do postepowania:

ZP/01/06/2022/N na kompleksowe wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacii
projektowej Zamawiajgcego w ramach inwestycji polegajgcej na modernizacji dwoch budynkéw
Wydziatu Teologicznego UAM usytuowanych w Poznaniu przy ul. Wiezowej 2/4, stanowigcej czesc

przedsiewziecia pn. ,Termomodernizacja 6 budynkéw nalezgcych do Archidiecezji Poznanskiej”.

Pytanie nr 1.

Prosimy o uzupetnienie braku rysunkéw zbrojenia ptyty dociskowej w budynku WT2 oraz Zzelbetowych
ptyt spadkowych po stronie zewnetrznej piwnic. Nie mozna ustali¢ czy plyta jest zbrojona obustronnie,
Jakie jest zbrojenie gtéwne i rozdzielcze, gr. otulin. Prosimy rdwniez o uzupetnienie rysunku
0 zestawienie stali (jak dla piwnic WT1)

Wyjasnienia Zamawiajgceqo:

Uzupetniono plik o rysunki zbrojenia ptyty dociskowej, ptyty spadkowe wykonac¢ jako betonowe
zdylatowane niezbrojone.

Pytanie nr 2:

Jjak Projektant przewiduje zapewnienie ciggtosci izolacji poziomej w migjscu bruzd w $cianach wew. i
zew.(pod Scianami) oraz w miejscach dylatacji budynkéw (m. in. otwory drzwiowe)

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Ciggtos¢ izolacji wg detalu uzgodnionego z docelowym producentem izolacji. W projekcie
zaproponowano rozwigzania w oparciu o technologie firmy Remmers, przytoczone w rozwigzaniach
opisanych materiaty sg referencyjne, mozna zastosowaé¢ materiaty rownowazne. Po wyborze przez
wykonawce dostawcy systeméw izolacji przeciwwodnej budynku oraz wykonanie niezbednych
odkrywek konieczne jest wprowadzenie technika dostawcy systemoéw dla zweryfikowania przyjetych
zatozen w projekcie oraz opracowania rysunkow warsztatowych detali.

Pytanie nr 3:
czy Projektant traktuje ,przepone poziomg” jako bariere dla wody pod ci$nieniem? Prosimy o wskazanie
referencyjnego produktu spetniajgcego wymagania stawiane izolacjom przez Projektanta w zakres:

0 izolacji poziomych,

0 izolacji pionowych,

0 poziomych przepon iniekcyjnych.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Tak, izolacja pozioma jest barierg dla wody pod cisnieniem, docelowe rozwigzanie izolacji wg detali
uzgodnionych z docelowym producentem izolacji, patrz opis powyzej.

Pytanie nr 4:

czy konieczne jest, wykuwanie istniejgcej ptyty zelbetowej, na potrzeby wykonania w jej miejscu ptyty
szybu windowego? Ptyty majg zblizong grubo$¢, a dziatania zwigzane z wykuwaniem istniejgcej ptyty
osfabig konstrukcje istniejgcej plyty. Prosimy o przedstawienie detalu uszczelnienia styku ptlyty
istniejgcej z nowoprojektowang (wkuwang).

Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Tak, jest konieczne wykuwanie ptyty pod szyb windowy, nalezy dokona¢ wykucia z pozostawieniem
istniejacego zbrojenia w 1 etapie budowy po wykonaniu demontazu tgcznika w czasie kiedy ptyta
posiada minimalnie obcigzenia, izolacja pozioma w formie przepony identycznej jak na pozostatej
powierzchni posadzki, detale — patrz opis powyzej.

Pytanie nr 5:
czy Projektant przewidziat technologiczng koniecznos¢ wykonani 210 odwiertéw Srednicy ok 250mm w
istniejgcej ptycie zelbetowej (oraz pionowych bruzd w Scianie) z uwagi na potrzebe przeprowadzenia



lancy do wykonania ,mikropali” jet-grouting pod powierzchnie ptyty? Roboty wymienione w przedmiarze
nie obejmujg powyzszych czynnoSci.

Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Projekt zakfadat wykonanie odwiertdow w istniejgcej plycie Zzelbetowej. Nie ma koniecznosci
wykonywania pionowych bruzd w $cianach, mikropale mogg by¢ wykonywane jako skosne, mikropale
majg stanowi¢ forme wzmocnienia podtoza i ptyty w miejscu zwiekszonych oddziatywan w stosunku do
stanu istniejgcego. Ostateczna liczba, $rednice i ksztalt mikropali nastgpi po wyborze podwykonawcy
robét specjalistycznych i technologii docelowej. Przedmiar uwzglednit wykonanie 210 mikropali, w tym
przewierty.

Pytanie nr 6:

czy ze wzgledow wykonawczych jak rowniez statycznych Projektant dopuszcza zmiane ukfadu pali na
rownomierne ich rozmieszczenie pod catg powierzchnig ptyty (ortogonalna siatka)? Obecnie
zaprojektowane palisady pod $cianami powodujg skumulowanie przewiertow (uszkodzenia istniejgcego
zbrojenia ptyty) tworzgc nowe podpory, co zmienia ukfad statyczny ptyty i stwarza ryzyko
niekontrolowanego spekania plyty. Zwazywszy na to, ze istniejgca ptyta zelbetowa ma stanowic¢ podfoze
pod projektowane izolacje poziome ze szlamoéw izolacyjnych ti. materiatbw mineralnych/sztywnych -
podatnych na zarysowanie/spekanie problem wymaga rozwigzania.

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Docelowy rozkfad pali pozostaje do uzgodnienia na etapie realizaciji, ptyta jest juz zarysowana, zbrojenie
elementoéw konstrukcji podziemnej jest bardzo silnie skorodowane.

Pytanie nr 7:

w zatfgczonej dokumentacji geotechnicznej brak przekrojéw (za wyjagtkiem przekroju w otworze nr 13).
Zwracamy sie z pro$bg o uzupetnienie dokumentacji geotechnicznej o brakujgce przekroje.
Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Otwor nr 13 pochodzi z dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej. Komplet przekrojow znajduje sie w
pierwotnej dokumentacji geologicznej z kwietnia 2009 roku. Dokumentacja pierwotna w zatgczeniu.

Pytanie nr 8:

czy Projektant przewiduje zapewnienia szczelno$ci przegréd budynku na dziatanie wody na poziomie
56m.n.p.m. (. +0,5m powyzej p.t.!?). Przyjete rozwigzania w postaci ptyt dociskowych wpietych w
Sciany budynku sg ugruntowanym w literaturze rozwigzaniem, jednak przedstawione na przekrojach
detale sg jest niekompletne. Brak ciggfoSci izolacji poziomej pod Scianami wewnetrznymi oraz
zewnetrznymi skutkowac bedzie nieszczelnoscig piwnic przy wysokich stanach wod, opisanych w opinii
geotechnicznej.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Na podstawie wykonanych badan geologicznych wysoki stan wod oceniono na poziom 55,00 m npm,
stan 56,14 dotyczyt sytuacji wyjgtkowej, ktéra miata miejsce w 2010 roku. Uzgodniono z
przedstawicielem inwestora zabezpieczenie budynku do poziomu 56,00 m npm jako zasade. Rzedna ta
dla wiekszosci budynku znajduje sie ok. 0,5 m ponizej terenu, wyjgtek stanowi miejsce obecnego
garazu, docelowo nowego, dodatkowego wejscia do budynku nr 1. W przytaczanych miejscach
zastosowano ciggte prowadzenie izolacji (rysunki przekrojow i opis techniczny).

Pytanie nr 9:

czynnie przeciwdziata¢ temu moze przyjeta w projekcie instalacja drenazowa, w ktérej niestety brak
szczegotowych rozwigzan. Czy Projektant uzupeini rozwigzanie o dobor odpowiednio wydajnych pomp
studniach drenazowych na wypadek opisanego powodziowego stanu wéd? System ten z uwagi na
konieczng niezawodno$c, w opinii Wykonawcy (a w szczegdlno$ci zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogdlne) powinien sktadac¢ sie co najmniej z dwdch
pomp oraz systemu sygnalizacji ich awarii. Ponadto z uwagi na wymiary budynkéw zasadnym jest
réwniez ocena przez Projektanta konieczno$ci wykonania instalacji drenazowej wewnatrz budynku WT1
wynikajgca z mozliwych krzywych depresji drenazu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zaprojektowany drenaz opaskowy ma na celu odprowadzenie wod opadowych wsigkajgcych w teren
przy budynku oraz przejecie chwilowych wahan poziomu wdd gruntowych. W projekcie zewnetrznych
instalacji na rysunkach S-10 i S-11 przedstawiono profile, w opisie w zestawieniu zaproponowano
pompownie woéd drenarskich w skifad ktérych wchodzg po 2 pompy (jedna pracujgca + jedna
rezerwowa), automatyka. Wody gruntowe przy budynkach 1 i 2 bedg tacznie odprowadzane przez 5
pompowni, kazda o wydajnosci min. 4 dm3/s. W przypadku podniesienia poziomu rzeki Warty, ww.




pompownie nie bedg w stanie odpompowac tak duzej ilosci wdd, stad tez zaprojektowano w budynku
izolacje ciezka. W przypadku powodzi petna izolacja $cian i posadzek ma za zadanie zabezpieczy¢
budynek przed zalaniem.

Pod budynkiem nie zaprojektowano drenazu, aby nie wykonywa¢ dodatkowych otwordw, studni
wewnatrz budynku, przez ktére mogtaby przypadkiem dosta¢ sie woda gruntowa.

Pytanie nr 10:

w kosztorysie budynku WT1 brakuje 80 opraw oraz brak instalacji fotowoltaicznej, a zgodnie z zapisem
w Zapytanie Ofertowym: rozdziat XI opis sposobu przygotowania ofert, w ramach oferty nalezy ztozy¢
Ofertowe Zestawienie Rzeczowo-Finansowe. W zwigzku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi, jak
nalezy traktowac rozbieznosci pomiedzy iloSciami zawartymi w tabelach a iloSciami wynikajgcymi z
dokumentacji projektowej. Czy nalezy przekazywaé¢ do Zamawiajgcego wszystkie informacje o
rozbiezno$ciach a Panstwo na biezgco bedg modyfikowac¢ tabele czy oferent ma samodzielnie
modyfikowac¢ zestawienia poprzez dopisanie grupy zawierajgcej niezgodnosci. Prosimy o wskazanie
rozwigzania, ktére pozwoli na poréwnywalno$¢ ztozonych ofert.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W kosztorysie (przedmiarze roboét) dla budynku WT1 nie odnotowalismy braku 80 szt. opraw. Prosimy
Oferenta o sprecyzowanie jakich opraw brakuje w kosztorysie, ewentualnie o wskazanie rysunkéw
projektu, na podstawie, ktérych Oferent tworzyt swoje obliczenia.

Wkradly sie jednak btedy do kosztorysu, ktére zauwazyliSmy podczas formutowania odpowiedzi:

- W poz. 58 dot. opraw nr A2 jest 18 szt. zamiast 16 szt.

- w poz. 66 dot. opraw A10 jest 47 szt. (omytkowo przekopiowane z pozycji wyzej) zamiast 2 szt.

- w poz. 79 dot. opraw E3 jest 120 szt. zamiast 123 szt. Dodatkowo brakuje stowa ,DALI” w specyfikacji
oprawy, bo majg by¢ sterowane w systemie DALI.

Zwracamy tez uwage, ze oprawy oswietleniowe w $wietlikach dachowych (10 szt.) nie zostaty ujete w
kosztorysie branzy elektrycznej, poniewaz sg to oprawy systemowe wbudowane fabrycznie w swietlik —
i sg elementem branzy architektury.

Kosztorys z ww. poprawkami mozemy przekazaé niezwiocznie.

Natomiast instalacja fotowoltaiki jest zaprojektowana na budynku nr 2 i znajduje sie w kosztorysie dla
budynku WT2. Wigczona bedzie oczywiscie w instalacje budynku nr 1 do rozdzielnicy poddasza.

Pytanie nr 11:

prosimy o doprecyzowanie zakresu dotyczgcego zagospodarowania terenu, czy w obecnym etapie
wykonac nalezy peten zakres? Prosimy o wskazanie na mapie zakresu prac.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Projekt zagospodarowania terenu zawarty w aktualnej dokumentacji dotyczy wszystkich
niezrealizowanych dotychczas elementéw. Ewentualna zmiana zakresu realizacji moze nastgpi¢
za wskazaniem Inwestora.

Pytanie nr 12:

W nawigzaniu do zapiséw par. 26pkt 2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajgcy
zaakceptuje franczyzy redukcyjne na rynkowym poziomie. Majgc na uwadze standardy rynkowe
uzyskanie polis bez franczyz redukcyjnych nie jest mozliwe

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w umowach ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej w wysokosci
max. 50.000 PLN

W zawigzku z powyzszym Zamawiajgcy zmienia projekt umowy stanowigcy zatgcznik Nr 2 do Zapytania
ofertowego (Znak ref. postepowania: ZP/01/06/2022/N) w § 26 ust. 2 Umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

,Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg zapewnia¢ wypftate odszkodowania
pfatnego w zilotych polskich. Dopuszcza sie zastosowanie w umowach ubezpieczenia franszyzy
redukcyjnej w wysokosci max. 50.000 PLN.”

Pytanie nr 13:

~W nawigzaniu do zapiséw par. 26 pkt. 5 wzoru umowy majgc na uwadze praktyke rynkowg prosimy o
skrécenie terminu na przedfozenie nowej polisy w razie wydtuzenia terminu realizacji do 3 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zmienia projekt umowy stanowigcy zatgcznik Nr 2 do Zapytania ofertowego (Znak ref.
postepowania: ZP/01/06/2022/N) w § 26 ust. 5 Umowy i nadaje mu nastepujace brzmienie:




W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 powyzej, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.”

Pytanie nr 14;

Czy stwierdzone w dokumentacji oraz podczas wizji lokalnej stropy budynku WT2, ktére ulegty trwatemu
odksztatceniu (ugieciu i zarysowaniu) majg zosta¢ wytgcznie wzmocnione poprzez dozbrojenia pasm
stropowych oraz wykonanie nowych zeber rozdzielczych. Projekt nie przewiduje ,prostowania” stropu.
Czy belki stropu po wzmocnieniu majg miec strzatke pierwotnego ugiecia? Jesli stropy majg byé¢
wyprostowane brakuje opisu technologii wykonana takich prac. Czy Projektant dopuszcza wymiane
stropow na nowe zelbetowe.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Stropy gestozebrowe majg byé wzmacniane wytgcznie poprzez wykonanie pasm zZelbetowych
monolitycznych. "Prostowanie" stropu nie jest przewidziane, nalezy wykona¢ nowe réwne warstwy
wykonczeniowe.

Dopuszczalne jest wykonanie catkowicie nowych stropow zelbetowych. Decyzja zostanie podjeta na
etapie realizaciji.

Pytanie nr 15:

Czy przewiduje sie konieczno$¢ obnizenie zwierciadta wody w trakcie robot ziemnych? Jesli tak to
Wykonawca zwraca sie z prosbg o okreSlenie przyjetego czasu oraz gtebokos$ci obnizenie poziomu wod.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Konieczne bedzie zabezpieczenie gtéwnie przed intensywnymi opadami albo w przypadku wysokich
stanébw wod (np. zwigzanych z wysokim stanem Warty i Cybiny). Decyzja o odpowiednim
zabezpieczeniu budowy nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 16:

Czy przewiduje sie rozbiérke $ciany zewnetrznej budynku WT2 (Sciana p6fnocna-piwnica).

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie licznych instalacji zamocowanych do tej $ciany. Czy
przewiduje sie przetozenie instalacji Swiattowodowej zlokalizowanej na Scianie budynku WT2 w
obszarze przewidzianym do wyburzenia?

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Projekt zakftada rozbidrke $ciany poétnocnej piwnicy. Projekt przewiduje przetozenie instalaciji
teletechnicznych przez pomieszczenie N.-1.15. Nalezy je przetozy¢ zgodnie z zapisami projektu. Ujete
w opisie technicznym i na rysunku PWT2-TT-01.

Pytanie nr 17:

Wykonawca zwraca Sie prosbg o uszczegotowienie przebiegu drenazu. Na Planie zagospodarowania
S-01 brak drenazu w pétnocnej czesci budynku WT1 i WT2 oraz rejonie pétnocnej $ciany budynku WT2.
Uszczegotowienia wymaga budowa warstw drenazu ze wskazaniem na: Srednice oraz typ rur
drenazowej, grubos¢ i frakcje obsypki z otoczakéw.

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Po stronie potnocnej drenaz jest juz zrealizowany. Na planie zaznaczono odcinki drenazu, ktére sg do
wykonania na tym etapie. Na mapie wida¢ fragmenty drenazu, ktére zostaty potozone podczas budowy
budynku biblioteki. W zatgczeniu fragment mapy z dokumentacji powykonawczej pokazujacy, ktére
fragmenty sieci zostaty juz wykonane.

Szczegoty budowy drenazu zgodnie z opisem - strona 11 pkt. V.Drenaz:

"Ze wzgledu na wysoki poziom wodd gruntowych w celu odprowadzenia wody gruntowej z
bezposredniego otoczenia budynkdéw nr 1 i 2 zastosowano drenaz opaskowy ztozony z rur drenarskich
karbowanych 126x6,5PVC z filirem z widkna syntetycznego.

W przypadku wystepowania glin powyzej zatozonego poziomu gliny nalezy wybraé, a jako grunt
zasypkowy nalezy zastosowac zwir.

Wykopy i prace przy wykonywaniu fundamentéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wytycznymi
architektoniczno-budowlanymi oraz konstrukcyjnymi.

Drenaz nalezy utozy¢ w obsypce filtracyjnej ze zwiru ptukanego o @8-16 mm i ostonigtego geowtdkning
oddzielajgcg zwir od gruntu rodzimego. Drenaz nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3%-0,5%. Na
zatamaniach trasy rure drenarskg nalezy swobodnie wygigé, w miejscach oznaczonych na rysunkach
stosowac studzienki rewizyjne z osadnikiem.




Grunt rodzimy oraz obsypke wokét drenazu az do poziomu podtég na gruncie nalezy zabezpieczy¢
geowtokning zapobiegajgcg wymywaniu gruntu spod budynku.

System zaprojektowano jako opaske, ktéra obejmuje $ciany, fundamenty stykajgce sie z ziemig. W
sktad systemu drenarskiego wchodza:

erury drenarskie karbowane 126x6,5PVC z filtrem z wtdkna syntetycznego,

sstudzienki drenarskie rewizyjne/zbiorcze Dn315PVC z osadnikiem (50 cm), z pokrywami zeliwnymi
typu lekkiego/ciezkiego z kotnierzem betonowym,

Ze wzgledu na gtebokie posadowienie budynku w stosunku do istniejgcej kanalizacji deszczowej na
terenie wymagane jest przepompowywanie woéd drenarskich oraz wod ze studzienek okiennych.
Zgodnie z czescig rysunkowg zaprojektowano pie¢ pompowni (jedna jest juz wykonana) o wydajnosci
4,0l/s kazda (P3, P4, P5, P6)."

Pytanie nr 18:

Czy elementy wyposazenia zawarte na rys. aranzacji stanowig przedmiot zamdéwienia (meble etc.)
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Rysunki aranzacji stuzg tylko jako podstawa do przygotowania projektow wyposazenia instalacyjnego.
Projekt nie zawiera zestawienia mebli do zakupu, nie stanowig elementu wyceny.

Pytanie nr 19

Czy winda budynku WT2 obstuguje kondygnacje piwniczng?
Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Nie.

Pytanie nr 20:

Z jakiego kamienia oraz jakiej grubosS¢ przewidziano wykonanie posadzek w tgczniku budynkow WTT-
WT2.

Woyjasnienia Zamawiajgcego:

W tgczniku budynkow WT1-WT2 na posadzce nalezy zastosowac ptyty gresowe w formacie 60*60 cm.
Parametry ptyt jak dla korytarzy i klatek schodowych. Ostateczny wybér w ramach NA.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji na rozbiérke istniejgcego fgcznika pomiedzy
budynkami WT1 i WT2? Jaka jest konstrukcja tego budynku

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nie ma osobnej dokumentacji rozbidrki tgcznika. Od strony administracyjnej projekt budowlany
przebudowy i rozbudowy zawiera w sobie rozebranie tego fragmentu budynku.

Pytanie nr 22:

Czy konstrukcje stalowe daszkéw nad parterem budynku WT2 wymagajg zabezpieczenia do klasy
odpornosci ogniowej?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Elementy konstrukcji daszkéw nad parterem budynku nr 2 muszg byé zabezpieczone do R30.

Pytanie nr 23:

Do jakiej odporno$ci ogniowej przewiduje sie zabezpieczenie konstrukcji stalowych nadprozy budynku
WT1iWT2, oraz w jakiej technologii? Brak w przedmiarze pozycji dotyczgcej obudéw ogniochronnych
konstrukcji — za wyjgtkiem obudowy stropu piwnicy do REI120.

Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Konstrukcje stalowe nadprozy nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej $ciany, w ktérej dane
nadproze zostanie osadzone. Technologia wg opisu w projekcie konstrukciji.

Pytanie nr 24:

Doprecyzowania wymaga zapis z Opisu technicznego: ,Elementy konstrukcji drewnianej dachu
doprowadzi¢ do NRO poprzez - obudowg ptytg gipsowo kartonowg ogniochronng”. Czy zapis w opinii
autora dotyczy obudowania konstrukcji dachu od spodu ptytami g-k, czy Scisle dotyczy to wszystkich
elementéw konstrukcji dachu z osobna.

Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Wszystkie elementy konstrukcji dachu muszg posiada¢ ceche NRO. Obudowe elementow wiezby
dachowej nalezy wykonac¢ wg rysunkow rzutdw i przekrojow.




Pytanie nr 25:

Weryfikacji wymagajg ilosci podane w przedmiarze w POZ 18 budynku WT2 — zasypanie wykopow.
Zgodnie z projektem obsypania wymagajg piwnice budynku po przeprowadzeniu robdt izolacyjnych
Scian oraz ufozeniu drenazu a takze zaspania wymaga cze$¢ podziemna po rozebraniu $cian i stropu
fragmentu piwnic. Prosi sie o okreSlenie przez Projektanta stopnia zageszczenia gruntu w miejscu
zasypanej czesci podziemnej budynku i uwzglednienie w przedmiarze robét. W opinii Wykonawcy ilosci
w POZ 18 powinny wynosi¢ okofo 997ma3.

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Stopien zageszczenia nasypu powinien wynosi¢ 1s>0,98, ostatnie wierzchnie 20 cm Is=1,00.

W przedmiarze nie uwzgledniono zasypki (czesci rozbiérki pomieszczen piwnicy). Potwierdzamy opinie
Wykonawcy dotyczacy ilo$ci w Poz. 18.

Pytanie nr 26:

Co Zamawiajgcy rozumie przez koszty przegladéw gwarancyjnych wymienionych w Umowie.
Woyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy przez koszty przegladéw gwarancyjnych rozumie utrzymanie gwarancji.

Pytanie nr 27:

Czy Decyzje Pozwolenia na Budowe oraz niezbedne Warunki i Uzgodnienia wydawane przez gestorow
sieci sg wazne? Decyzja PnB jest z 20213r.

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Decyzje Pozwolenia na budowe oraz wiekszo$¢ warunkow i uzgodnien gestoréw sieci sg wazne.
Zmiana pozwolenia na budowe dotyczy tylko niewielkiego fragmentu we wschodniej czesci
potudniowego skrzydta budynku nr 1 (przebudowa garazu oraz dobudowa windy), pozostate czesci
obiektow beda realizowane na podstawie pierwotnego pozwolenia na budowe.

W zakresie sieci nowym elementem sg przytgcza i wezly cieplne, ktére zastgpity dawne przytgcza i
kottownie gazowe. Wezly i przytgcza cieplne sg aktualnie w trakcie procedur i uzgodnien.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiajgcy uzyskat zamienng decyzje pozwolenia na budowe do wniosku z dnia 31.05.2022r.7?
Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Uzgodnienie projektu budowlanego zamiennego dla opisanego powyzej fragmentu inwestycji jest w toku
procedowania.

Pytanie nr 29:

Gdzie na terenie budowy znajdujg sie wymienione w umowie stanowiska archeologiczne. Czy
Zamawiajgcy przedtuzy termin wykonania prac w przypadku koniecznoSci prowadzenia prac
archeologicznych?

Teren Ostrowa Tumskiego znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, zatem wszystkie prace
ziemne podlegajg nadzorowi archeologicznemu. Mozliwos¢ przesuniecia terminu bedzie dopiero po
uzyskaniu pozwolenia z NFOS.

Pytanie nr 30:

Jakie posadzki majg by¢ wykonane w budynku WT1 w Sali S.0.05 i S.0.034? Brak opisu w projekcie
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pomieszczenia S.0.05 oraz S.0.34 na rysunku majg oznaczenia jako posadzki istniejgce, w opisie
technicznym w p. 13.2.1., pp. parter, wskazano: ,istniejgce parkiety do oczyszczenia i odSwiezenia”.

Pytanie nr 31:

Czy przedmiotem umowy jest réwniez wykonania stacji transformatorowej? Gdzie zostato to opisane w
dokumentacji projektowej?

Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Stacja transformatorowa zostata zrealizowana podczas budowy biblioteki WT3. Jest zlokalizowana w
poblizu budynku Seminarium.

Pytanie nr 32:

Podczas wizji lokalnej stwierdzono dziatanie serwerowni na parterze budynku WT1. Czy serwerownia
zostanie przeniesiona z budynku przed rozpoczeciem prac przez Zamawiajgcego?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:




Przeniesienie serwerowni z budynku WT1 musi by¢ wykonane po przygotowaniu pomieszczen w WT2
— cato$¢ wg opisu w projekcie instalacji teletechnicznych.
Wiascicielem jest firma PCSS, ktéra przeniesie serwerownie.

Pytanie nr 33:

Czy instalacje znajdujgce sie na Scianie piwnicy w budynku WT2 majg zostac¢ usuniete?

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Projekt zaktada rozbidrke Sciany pétnocnej piwnicy. Projekt przewiduje przetozenie instalacji. Nalezy je
przetozy¢ zgodnie z zapisami w projektach poszczegdlnych branz.

Pytanie nr 34:

Po przeanalizowaniu pozycji zawartych w przedmiarach zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych robot
instalacyjnych a rzeczywistym stanem, zauwazamy rozbiezno$¢ pomiedzy iloscig projektowanego
wykopu, ktory jest szacowany w przedmiarze na okoto 3 000,0 m? a iloScig szacowanego zasypania
wynoszgcym w przedmiarze okotfo 700,00 m3. Wobec tego, poza wykonaniem zasypek z nowego piasku
do zasypania wykopu, nalezy uzy¢ powstaty urobek co jest niezgodne z Panstwa specyfikacja
techniczng wykonania robot, ktéra zaktada catkowitg wymiane gruntéw na terenie utwardzonym.
Pragniemy podkreslic, iz tylko okoto 20% prac prowadzonych bedzie w terenie zielonym, gdzie
przewidziano uzycie gruntu z wykopu.

Zgodnie z powyzszym w ofercie nalezy uwzgledni¢ wywdz okoto 2 000,00 m?3 gruntu z wykopu oraz
dostawe okofo 2 000,00 m? piasku.

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Potwierdzamy niezgodno$¢ pomiedzy projektem i specyfikacjg techniczng, zaktadajgcymi petng
wymiane gruntu, a przedmiarem. W przedmiarze nie uwzgledniono petnej wymiany gruntu. Dlatego tez
w pracach ziemnych nalezy dodatkowo uwzgledni¢ wywoéz gruntu oraz dostawe piasku w ilosci ok.
2000m3.

Pytanie nr 35:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o karty techniczne zaprojektowanych urzadzen, bgdz
uszczegotowienie doboru parametréw urzadzen:

- pompowni wéd drenazowych -4szt.;

- Urzadzenie do podwyZszania ci$nienia- zestaw 3pompowy;

- Urzadzenie do podwyZzszania ci$nienia na cele p.poz. - zestaw 2pompowy

lub wskazanie przyktadowych producentow urzgdzen celem sporzgdzenia rzetelnej wyceny niniejszego
zakresu prac.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Projekt nie zawiera zadnych nazw wtasnych materiatéw, urzadzeh ani producentow. W zatgczeniu
przesytamy przyktadowe zestawy hydroforowe i pompownie wod drenazowych.

Pytanie nr 36:

Prosimy o okre$lnie standardu wykonania biatego montazu na obu budynkach [ij. baterie, umywalki,
WC, pisuary, kabiny natryskowe itp.] najlepiej poprzez wskazanie przyktadowych
typéw/modeli/producentéw jakich wymaga Zamawiajgcy przy realizacji zamowienia.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Na etapie aktualizacji projektu wykonawczego Inwestor zdecydowat by nie podawac konkretnych marek
producentow czy dostawcow (j.w.). Dla potrzeb przedmiaru i kosztorysu przyjeto $rednie ceny.
Ostateczna decyzja dotyczgca standardu biatego montazu nalezy do Inwestora. Na etapie realizacji
bedziemy oczekiwali przedstawienia propozycji wykonawcy do akceptacji przez Inwestora i nadzér
autorski.

Pytanie nr 37:

czy w zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie instalacji sieci cieplnej do projektowanych weztéw
cieplnych? Jezeli tak, to prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie niezbednej
do wyceny niniejszych prac.

Wyjasénienia Zamawiajgcego:

Sieci cieplne nie sg w zakresie przekazanej dokumentacji. Projekt sieci cieplnych jest przedmiotem
odrebnego zlecenia oraz odrebnego projektu. Projekt ten jest obecnie w trakcie procedur
administracyjnych — aktualnie oczekuje na uzgodnienie MKZ. Po przejsciu wszystkich procedur i
uzgodnien zostanie przekazany do Inwestora i dalej do wykonawcy. W zatgczeniu.

Pytanie nr 38:




§ 2 ust. 1.3. wnosze o usunigcie koncowki zdania ,oraz nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen” Na
obecnym etapie skfadania wnioskéw o wyjasnienie, zostato do zamawiajgcego ztozonych szereg
wnioskow o wyjasnienie tresci rowniez dokumentacji projektowej i zastrzezen w tym zakresie.
Niezaleznie od koricowych decyzji zamawiajgcego co do sposobu rozstrzygniecia wnioskéw sktadanie
deklaracji o braku zastrzezen jest niezgodne z rzeczywisto$cig oraz nie potwierdza tego materiat
postepowania. Proba osiggniecia bezkrytycznej akceptacji wykonawcy co do dokumentacji projektowej
za ktérg odpowiada zamawiajgcy nie moze prowadzi¢ do przerzucenia odpowiedzialnoSci za projekt z
projektanta i inwestora na wykonawce. Taki zabieg bedzie i tak nieskuteczny.

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy — wprowadza stosowng zmiane do projektu umowy

Pytanie nr 39:

§ 2 ust. 1.4. wnosze o wyjasnienie postanowienia. Dla wykonawcy jest oczywiste, iz na etapie do odbioru
koricowego zadania inwestycyjnego ponosi koszty, takze niewymienione w postanowieniu a zwigzane
Z realizacjg przedmiotu Umowy. Nie jest jednak jasne kto na etapie gwarancji ponosi koszty eksploatacji
urzgdzen 1. takie, ktére ponoszone sg normalnie, nawet w po okresie gwarancyjnym (konserwacja wind,
konserwacja teletechniki, klimatyzacji itp.). W pytaniu nie chodzi o koszty przegladéw — rocznych
gwarancyjnych, ale te ktére zwigzane sg obstugg serwisowg i normalnym utrzymaniem urzgdzen.
Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

W § 17 ust. 2 pkt 2.5 projektu umowy Zamawiajgcy wskazuje, ze w Cene Kontraktu wliczone sg koszty
przegladéw gwarancyjnych, Zamawiajgcy doprecyzowuje zapis dodajgc: ,niezbednych do utrzymania
gwarancji’. Zamawiajgcy wyjasnia, ze wszystkie inne koszty eksploatacji urzgdzen wynikajgce ze
zwyktego uzytkowania w okresie gwarancji ponosi Zamawiajgcy.

Pytanie nr 40:

§ 3 ust. 6. Wnosze o zalgczenie do dokumentacji postepowania zatgcznika graficznego pokazujgcego
umiejscowienie stanowiska archeologicznego nr 102. Brak jest w dokumentacji postepowania oraz PZT
oznaczenia tego stanowiska.

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Oznaczenie i umiejscowienie stanowiska archeologicznego wskazane jest w Pozwoleniu Nr 149 /2021
na prowadzenie badan archeologicznych (zatgczonym w Zatgczniku Nr 1 do Zapytania ofertowego) w
uktadzie danych geodezyjnych oraz zatgczniku graficznym do w/w Pozwolenia.

Pytanie nr 41:

§ 6 ust. 8 Wnosze o zmiane postanowienia w taki sposéb, aby tempo robot, jego spadek powigzac z
wing wykonawcy. W uzasadnieniu nalezy wskazac, ze spadek tempa robot jest kategorig subiektywnag
i poddang w umowie do oceny woli zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu. Przyczyn spadku tempa
prac mozna upatrywac za$ nie tylko w winie wykonawcy, ale tez zewnetrznych okolicznosciach do
ktérych nalezg sytuacje pogodowe, sytuacje spowodowane ograniczong dostepnoscig towardéw - import,
zdarzenia losowe, czy tez nakazy lub zakazy stosowane przez organy administracji w tym tez co do
metod pracy z udziatem i pod nadzorem konserwatora zabytkéw w formie nakazu lub zakazu.
Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dokonuje stosownej zmiany w § 6 ust. 8 projektu umowy.

Pytanie nr 42:

§ 12 ust. 11 Wnosze o sprecyzowanie, czy zamawiajgcy obecnie planuje wykonywanie przez osoby
trzecie innych prac na terenie placu budowy w tym samym terminie oraz w jakim zakresie. Prowadzenie
robot budowlanych w takich przypadkach wymaga koordynacji prac, dostaw, koordynacji bhp,
roztozenia odpowiedzialnos$ci, kosztéw ochrony i ubezpieczenia. Czym innym jest wstep dorazny na
plac budowy, a czym innym prowadzenie prac, co moze mie¢ wplyw na koszt robot i termin ich
wykonania. W przypadku koniecznosci udostepnienia placu budowy innym wykonawcom wnosze o
przewidzenie mozliwo$ci zmiany umowy w § 6 ust. 5 w zakresie terminu i kosztéw prac w tym zakresie.
Wyjasénienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dokonuje stosownej zmiany w § 12 ust. 11 projektu umowy.

Pytanie nr 43:

§ 12 ust 13 Wnosze o wyjasnienie (wobec braku ujawnienia kolizji w dokumentacji) czy w zakresie
ujawnienia kolizji na etapie wykonania robot zamawiajgcy przewiduje, ze bedg to dodatkowo pfatne
roboty dodatkowe, ktére w zaleznosci od rodzaju i wielkoSci kolizji mogag takze mie¢ wptyw na terminy
umowne?



Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Jezeli ujawniona kolizja nie byta przewidziana w dokumentacji projektowej oraz nie byta mozliwa do
zidentyfikowania podczas wizji lokalnej przy dochowaniu nalezytej starannosci o charakterze
zawodowym, przewidziane w projekcie procedury dokonania zmiany umowy okreslajg warunki ustalenia
dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania.

Pytanie nr 44;:

§ 12 ust. 25 Wnosze o wykreslenie stowa najwyzszej jakosci i wpisanie w to miejsce standardu dobrego,
adekwatnego dla podobnych inwestycji. Problem jakosci jest subiektywny. Nie zawarto miernikéw
Jjakosci. Tam gdzie dokumentacja projektowa przewiduje okre$lone rozwigzania nalezy to uwzglednic.
W innych wypadkach sugeruje jako$¢ dobrg i adekwatng dla standardu zaprojektowanego obiektu.
Najwyzsza jako$¢ moze by¢ zawsze powodem sporow i to kosztownych, bowiem standard wykoriczenia
i materiaty majg duzy wptyw na koszt prac.

Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy przez materiaty najwyzszej jakosci rozumie materiaty pierwszego gatunku w standardach
okreslonych w kartach materiatowych. Zamawiajgcy doprecyzowat te kwestie w § 12 ust. 25 projektu
umowy.

Pytanie nr 45:

§ 12 ust. 31 pkt. 31.5 Whnosze o wskazanie, czy w przypadku konieczno$ci przebudowy przytgczy i
uzyskania nowych warunkoéw technicznych przytaczy (czego by¢ moze nie przewidziat projektant
(wymaga to szczegdtowej analizy bilansu wraz z oceng dokonywang przy doborze urzadzen)
Zamawiajgcy przewiduje wydfuzenie czasu na ukoriczenie przedmiotu umowy o okres uzyskania
nowych warunkéw np. z Veolia, czy ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.?

Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Tak, kwestia zostata uregulowana w procedurze zmiany tj. § 24 projektu umowy.

Pytanie nr 46:

§ 13 ust. 8 pkt. 8.3. Wnosze o wpisanie prawidfowego odwotania w tym postanowieniu. Wskazany ustep
4 nie zawiera Zzgdania uzyskania zgody kogokolwiek na zatrudnienie podwykonawcy. W procedurze
publicznej zgoda wykonawcy jest wymagana na zatrudnienie przez podwykonawce dalszych
podwykonawcow, ale nie ma o tym mowy w ust. 4 do ktérego postanowienie sie odwotuje. Nie wiemy o
Jakg i czyjg zgode postuluje zamawiajgcy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wykresla caty dotychczasowy pkt 8.3. w § 13 ust. 8 projektu umowy.

Pytanie nr 47:

§ 16 ust. 1 pkt 1.2. Wnosze o zmiane, o ujednolicenie umowy poprzez wskazanie wartosci 90% (zgodnie
z postanowieniami § 18 ust. 1 pkt. 1.1.) zamiast wskazanych omytkowo 85%. Umowa przewiduje w
innym miejscu odbiory czesciowe do warto$ci 90% wynagrodzenia, kolejne 5% ptatnosci po odbiorze
koncowym | ostateczna pfatnos¢ pozostajgcych 5% po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,
zwieniczonego kolejnym koricowym odbiorem, tym razem inwestycji.

Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Omytka pisarska zostata skorygowana w projekcie umowy.

Pytanie nr 48:

§ 16 ust. 16 pkt 16.4.3 Whnosze o wprowadzenie postanowienia zgodnie z ktorym zlecenie wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko wykonawcy mogfoby by¢ dokonane po bezskutecznym uptywie terminu
zgdania o ktérym mowa w § 16 ust. 16 pkt. 16.4.2 tj. wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po
raz drugi.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wprowadza stosowng zmiane w § 16 pkt 16.4.3. projektu umowy.

Pytanie nr 49:

§ 17 ust. 2 pkt. 2.5. Wnosze o wyjasnienie rozumienia umowy. Czy niewymienione w pkt. 2.5. normalne
koszty eksploatacji oraz przegladéw serwisowych — nie gwarancyjnych, a dotyczgce m.in. klimatyzacji
z wymianag filtrow, wentylacji, wind i innych urzgdzen zgodnie z DTR tych urzgdzen bedzie ponosit
Zamawiajgcy? Sg to koszty zwykle ponoszone rowniez po okresie gwarancji i zwigzane z konserwacjg
oraz bezpieczenstwem uzytkowania urzgdzen. Pytanie nie dotyczy przeglagdéw gwarancyjnych —
corocznych, ktére sg kosztem wykonawcy.



Woyjasnienia Zamawiajgcego:

W § 17 ust. 2 pkt 2.5 projektu umowy Zamawiajgcy wskazuje, ze w Cene Kontraktu wliczone sg koszty
przegladéw gwarancyjnych, Zamawiajgcy doprecyzowuje zapis dodajgc: ,niezbednych do utrzymania
gwarancji’. Zamawiajgcy wyjasnia, ze wszystkie inne koszty eksploatacji urzadzern wynikajgce ze
zwyktego uzytkowania w okresie gwarancji ponosi Zamawiajacy.

Pytanie nr 50:

§ 21 Uwaga ogdina: wnosze o wyjasnienie, czy pod pojeciem opbdznienia zamawiajgcy bedzie dochodzit
kar umownych wytgcznie za kwalifikowang formg op6znienia — zwfoke? (co oznacza wine wykonawcy,
a takze podwykonawcéw, dostawcow) Opdznienie zwykte oznacza kazdy termin poza terminem
umownym niezaleznym od przyczyny, a ktére to przyczyny mogg by¢ zalezne od zamawiajgcego.
Wnosze o przyjecie zwtoki jako kwalifikacji kary.

Wnosze takze o okreélenie limitu odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych na poziomie 20% dla obu
stron.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dokonat stosownych zmian w § 21 projektu umowy oraz wprowadzit limit kar umownych.

Pytanie nr 51:

§ 21 ust. 1 pkt. 1.2 Wnosze o usuniecie postanowienia. Zwracam uwage, Zze umowa ma wyjatkowo
jednostronny i sankcyjnych charakter w zakresie kar umownych. Na rzecz wykonawcy nie zostaty
zastrzezone zadne kary umowne. Wykonawca wobec koniecznosci realizacji planéw naprawczych, kar
umownych za ukonczenie po terminie inwestycji nie powinien by¢ karany za uchybienie terminom
przejsciowym, co do ktérych nie ustanowiono w umowie zadnych wyznacznikéw dla HRF.
Wprowadzenie w HRF przez wykonawce terminéw motywujgcych oznaczatoby kary w przypadku ich
uchybienia i to niezaleznie od tego, ze wykonawca zdgzy ukonczy¢ w terminie inwestycje.

Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Kara umowna wskazana w § 21 ust. 1 pkt 1.2. projektu umowy pozostaje w umowie, ale Zamawiajgcy
zweryfikowat i zmienit jej wysoko$¢ dokonujgc stosownej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie nr 52:

§ 21 ust. 1 pkt. 1.8. Wnosze o wprowadzenie adekwatnej kary umownej od zamawiajgcego dla
wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy z winy zamawiajgcego.

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dokonat stosownej zmiany w projekcie umowy, przewidujgc roszczenie Wykonawcy w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 53:

§ 23 ust. 1 pkt. 1.1 Wnosze o zmiane postanowienia poprzez dopisanie terminu wezwania 14 dni.
Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wprowadzit wnioskowang powyzej zmiane w projekcie umowy.

Pytanie nr 54:

§ 23 ust. 1 pkt. 1.4 Wnosze o usuniecie postanowienia. W procedurze kar umownych przewidziano kare
umowng za brak zgtoszenia podwykonawcy, a wiec i jego dopuszczenia. Jest oczywiste, Zze wykonawca
odpowiada w petni za podwykonawce. Nie ma potrzeby przy karze w wysokosci 100.000 zt odstepowac
od umowy z przyczyny zatrudnienia podwykonawcy i braku jego zgtoszenia. Jest to zbyt daleko idgca
sankcyjno$¢ powielana przez kolejne stopnie dolegliwo$ci. Skutkiem odstgpienia od umowy jest
traktowanie tego zobowigzania jakby nie zostato zawarte. Powoduje to konieczno$¢ inwentaryzacji prac
i ich rozliczenia, a wreszcie ogtoszenia nowego postepowania i utraty termindw juz wyznaczonych
bardzo optymistycznie i sztywno, co takze jest sprzeczne z prawem i moze prowadzi¢ do stwierdzenia
niewaznosci umowy.

Wyjasénienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wprowadzit wnioskowang zmiane w projekcie umowy.

Pytanie nr 55:

§ 23 ust. 1 pkt. 1.5 Wnosze o usunigcia z postanowienia wyrazu HRF. HRF jest dokumentem
rozliczeniowym i terminy tam wskazane muszg by¢ zgodne z umowg w zakresie koricowej realizacji. W
tym zakresie przystuguje uprawnienie do odstgpienia. Natomiast opdznienie lub przyspieszenie



wzgledem terminéw posrednich nie moze by¢ karane odstgpienie skoro moze zostac¢ nadrobione i itak
wigzgce sg terminy korncowe.

Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajagcy wprowadzit wnioskowang zmiane w projekcie umowy.

Pytanie nr 56:

§ 23 ust. 1 pkt. 1.6. Wnosze o usuniecia z postanowienia wyrazu HRF. HRF jest dokumentem
rozliczeniowym i terminy tam wskazane muszg by¢ zgodne z umowg w zakresie koricowej realizacji. W
tym zakresie przystuguje uprawnienie do odstgpienia. Natomiast opdznienie lub przyspieszenie
wzgledem terminéw posrednich nie moze by¢ karane odstgpienie skoro moze zostac nadrobione i i tak
wigzgce sg terminy koncowe.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy o dokonanie powyzszej zmiany.

Pytanie nr 57:

§ 23 ust. 1 pkt. 1.8. Wnosze o dopisanie postanowienia zgodnie z ktorym ftrzykrotna zapfata
wynagrodzenia nie dotyczy cesji lub przekazu zrealizowanego przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z
wykonawca.

Wyjasdnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wprowadzit wnioskowang zmiane w projekcie umowy.

Pytanie nr 58:

§ 24 ust. 1 pkt. 1 Wnosze o uzupetnienie postanowienia poprzez dopisanie po stowie zamiennych takze
robot dodatkowych.

Woyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wprowadzit stosowng zmiane w projekcie umowy.

Pytanie nr 59:

§ 26 ust. 1 pkt a) Wnosze o zmiane postanowienia poprzez zmiane warto$ci ubezpieczenia na warto$¢
50% Ceny Kontraktu brutto. Zwracam uwage, Zze kazda polisa zgdana w postepowaniu i na etapie
umowy stanowi dodatkowy koszt, doliczany do ceny ofertowej. W przypadku polis ubezpieczeniowych
wskazac nalezy, ze ich warto$¢ nie ogranicza mozliwosci dochodzenia petnej kwoty zaspokojenia w
przypadku szkody a jest jedynie wartosci do ktérej odpowiada ubezpieczyciel. Nie ma wiec koniecznosci
stwarzania dla postepowania warunkéw nadmiernych | obcigzajgcych oferte niezasadnymi
dodatkowymi kosztami.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek Wykonawcy w w/w zakresie i wprowadza stosowng zmiane do
projektu umowy.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje:

Przed rozpoczeciem prac stanowigcych przedmiot zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenie konsultacji z ornitologiem, w celu wykluczenia wystepowania chronionych
gatunkéw zwierzat w najblizszym okresie legowym lub podjecia adekwatnych dziatan
wskazanych przez ornitologa oraz przedtozenia ustalen oraz wytycznych w formie raportu lub
sprawozdania Zamawiajgcemu.



